
平成30年度

市営遠平住宅他2件解体工事
（※ A3版印刷の場合は、図面が71％に縮小されています。）
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設備設計一級建築士

松森 正晴

一級建築士
松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺図面名称

- 図面リスト

表　　　紙

A 01

-A

-A

-A

-A

-A

-A

-A

-A

02

03

-A

-A

図面リスト

工事名称 市営遠平住宅他2件解体工事

A-01

解体工事特記仕様書 ー １

解体工事特記仕様書 ー ２

遠平住宅

付近見取り図04

05

06

１階平面図 屋根伏図 建具リスト

立面図 仕上表

A - 07

09

10

11

A

A

-

-

12

13

16

17

於石住宅

付近見取り図

解体建物①平面図

解体建物②、③平面図

解体建物①、②、③立面図

仕上表

-A 08

配置図　面積表 工事完了後平面図

-A

A - 14

15

付近見取り図 配置図

高岡住宅

１階平面図 建具リスト屋根伏図

立面図 仕上表-A

-A

-A

18

19

20

工事完了後平面図

配置図 工事完了後平面図

一　　般

仮設工事
撤去足場・養生

週 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

月
項　　目

屋上外壁解体（手壊し）

内部備品機器撤去

天井ボード撤去

内装解体（手壊し）

躯体解体（圧搾機主体）

基礎解体（圧搾機主体）

土間・外部ｺﾝｸﾘｰﾄ解体

（圧搾機主体）

付帯設備解体（手壊し）

発生材搬出

場内整備工事

平成30年　10月 11月 12月 平成31年　1月

契約・準備 清掃片付け・検査

流し台・設備機器

ｳﾚﾀﾝ防水等

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ

床・壁・天井

基礎解体

躯体解体

土間等解体

ﾌｪﾝｽ等解体

ｺﾝｸﾘｰﾄ搬出解体内装材・機器搬出

場内整地・砕石敷き

市営遠平住宅他２件解体工事　概略工事工程表　参考図

概略工事工程表(参考図)

仮設計画図（参考図）

基礎伏図　断面詳細図（参考図）

基礎伏図　断面詳細図（参考図）

解体建物①屋根伏図

解体建物②、③屋根伏図

建具リスト

建具リスト

基礎伏図　断面詳細図（参考図）

図面リスト　概略工事工程表（参考図）

仮設計画図（参考図）

仮設計画図（参考図）



2 発生材の処理等

設備設計一級建築士

松森 正晴

松森建築設計事務所

図面名称

日付

縮尺

一級建築士

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

［解1.3.10］

１．共通仕様

１

一

般

共

通

事

項

章 特　記　事　項

1 適用基準等

項　　目

仕様書及び解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共

「改修標準仕様書（機械）」という。）による。

（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物

（２）本特記仕様書の表記

１）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

　 各図面において、（○－○○－○）内の数字は適用する上記詳細番号を示す。

発注者に引渡しを要するもの

・ 

２

仮

設

工

事

1 騒音・粉じん等
　の対策

［解2.2.1］
騒音・粉塵等の対策

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲及び高さ

足場その他

   行う。

・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっては、

   同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基

   準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により

・外部足場　種別( ・ A 種　・ B 種　・ C 種　・ D 種　・ E 種)

［解2.2.2］［改2.2.1］

・図示　・　

建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成28年版）」（以下、「標準仕様書」という。）及び「公共

建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成28年版）」（以下、「改修標準仕様書（建築）」とい

う）「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成28年版）」（以下、「改修標準仕様書

（電気）」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成28年版）」（以下、

表を示す。

特記事項に記載の[標 . . ]内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

３）特記事項に記載の[解 . . ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

４）東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」によ

る注意情報が発せられた場合、受注者は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止等の保

防止等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。又この事実が発生した場合は、

契約書第２６条（臨機の措置）によって処理されたものとする。

特記事項に記載の[改 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書（建築）の当該項目、当該図又は当該

Ⅱ　建築物解体工事特記仕様書

・ 建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（平成28年版）

・金属類

・ＰＣＢ含有物（５章　３～４項参照）

・防音パネル　・防音シート　・養生シート等

３

解

体

施

工

・行う

整地高さ ・現状ＧＬ　・　

（各層30cm程度毎に締め固めること）

種別

・ Ｂ 種 　適用場所（　　　　　　　　）　

・ Ｃ 種 　適用場所（　　　　　　　　）

・ 

・ Ｄ 種 　（細粒分（75μm以下）の含有率（重量百分率）の上限を

       　    50％未満とする。）

           適用場所（　　　　　　　　）　

・行わない

　　　　　 受渡場所（　　　　　　　　）

　　　　　 土    質（　　　　　　　　）

解体後の埋戻し、盛土及び整地

［解3.12.1］［標3.2.3］

章 特　記　事　項項　　目 特　記　事　項項　　目章

４

建

設

廃

物

の

処

理

棄

 作業の併用

 手作業・機械

 作業の併用

 手作業・機械

 作業の併用

 手作業・機械

 手作業

 手作業 建築設備、内装材の取り外し

分別解体等の方法作業内容

 外装材、上部構造部分の取り壊し

 基礎、基礎ぐいの取り壊し

 その他の取り壊し

 屋根ふき材の取り外し

工程

　 （　　　）

ⅴ)その他

ⅲ)外装材、上

   ぐい

ⅳ)基礎、基礎

　 部構造部分

ⅱ)屋根ふき材

ⅰ)建築設備、

　 内装材等
解
体
工
事

員に報告する。

源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職

　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第９条による分

　また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資

定していた条件により難い場合は、監督職員と協議する。
ただし、工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約時に予

別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずる。

別解体等実施義務の対象建設工事となることが想定されるため、同法に基づき分

・分別解体の方法

1 特定建設資材

　の処理

中間処理施設又は

再資源化施設の名称等
建設廃棄物の種類

［解4.4.1］2 再資源化等

（PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、

所 在 地

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品等)

コンクリート及び鉄

から成る建設資材

木材

コンクリート

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に

限る。）を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。

ただし、当該施設への変更については設計変更の対象としない。

・小型二次電池

・蛍光ランプ、ＨＩＤランプ

・硬質ポリ塩化ビニル管、継手

・再資源化しない

・再資源化しない

・再資源化しない

・再資源化しない

・塩ビライニング鋼管、継手

・再資源化する

・再資源化しない

・　

・再資源化する

・再資源化する

・再資源化する

・再資源化する

再利用する箇所等

　た建設廃棄物

　再資源化され

3 現場利用する ［解4.4.1］

種　　　類

所　在　地　等種　　　類

4 産業廃棄物広

  域認定制度に

  よる建設廃棄

  物の処理

種　　　類 処理施設の名称等 所　在　地　等

5 最終処分する

  建設廃棄物

［解4.4.2］

［解4.4.2］

6 処理に注意を

  要する建設

  廃棄物の処理

・近隣の受入先を調査の上、搬出距離、受入条件等が確認できる資料を監督職員

　に提出し、協議により搬出先を決定する。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を

　証明する資料を提出する。なお、次の運搬に相当する経費を見込んでいる。

・場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を

　提出する。

　　搬出場所（　　　　　　　　）

　　受入条件（　　　　　　　　）

　　処分費　（　　　　　　　　）

　　仮置場　（　　　　　　　　）

・場内指定場所に敷き均し

　　搬出距離　（　　　　　　　　）

　　DID区間　 （　　　　　　　　）

　　仮置場　　（　　　　　　　　）

7 建設発生土

  の処理

［標3.2.5］

・場内指定場所に堆積

工事名称 市営遠平住宅他2件解体工事

解体工事特記仕様書ー１
A-02

・内部足場　種別( ・ 脚立、足場板等　・　　　　　　）

［解3.9.2］

杭の解体工法

　　引き抜いた杭の処理　・図示　

・引抜き

杭の撤去

・破砕

［解3.10.1］

樹木の伐採抜根及び移植

  埋設配管

［解3.11.1］

地中埋設物及び埋設配管の解体

・行う　・行わない

・行う　・　

1 杭の撤去

2 樹木等

3 地下埋設物、

・行う　・行わない　

（配管、組取便槽等）

4 解体後の整地

・山本建材
・出馬重機

・山本建材
・出馬重機

・山本建材
・出馬重機

・志摩市内

・志摩市内

・志摩市内

・ Ａ 種 　適用場所（基礎解体部　　　）　　　

基礎解体部

解体工事共通仕様書（平成24年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。図面、本特記

・ＣＣＡ処理木材

・管理型最終処分場で埋立処分：名　　称（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　：所在地等（　　　　　　　　　　　　　　　）

・管理型最終処分場で埋立処分：名　　称（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　：所在地等（　　　　　　　　　　　　　　　）

・製造業者に回収を委託　　　：名　　称（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　：所在地等（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　：所在地等（　　　　　　　　　　　　　　　）

・ひ素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有せっこうボード

・ひ素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有又は石綿含有せっこうボード以外のせっこうボード

・中間処理施設で処理　　　　：名　　称（　　　　　　　　　　　　　　　）

・アスベスト含有成形板処理施設：名　　称（新小山処分場 ）［解4.5.1］
：所在地等（四日市 ）



設備設計一級建築士

松森 正晴

一級建築士
松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

工事名称 日付

縮尺図面名称

章 項　　目 特　記　事　項 章 項　　目 特　記　事　項 章 項　　目 特　記　事　項

職員に引き渡すこと。

注）ＰＣＢを含む機器類は、適切な容器に収め、表示を付して調書と共に監督

引渡しを要する機器類

［解5.4.3］

  機器類

3 ＰＣＢを含む

・　

５

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

等

の

処

理

等

1 施工調査

採取する数量
又は箇所等

［解5.1.2］

採取する部位分析調査を行う特別

管理産業廃棄物の種類

2 特別管理産業

  廃棄物の処分

［解5.4.1］

種類 処理施設の名称等 所在地等

微量ＰＣＢの分析調査

・　

・　

対象機器　・　

・行う

・行わない

市営遠平住宅他2件解体工事

解体工事特記仕様書ー２
A-03

2 施工調査

６

ア

ス

ベ

ス

ト

含

有

建

材

の
除

去

及

び

処

理

1 適用範囲

・行う

いる吹き付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、監督職員

に報告する。

分析方法

※JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による。

貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

分析対象

工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりアスベストを含有して

・箇所数（　　　　　）

・箇所数（　　　　　）

・箇所数（　　　　　）

・箇所数（　　　　　）

・箇所数（　　　　　）

・箇所数（　　　　　）

・箇所数（　　　　　）

・箇所数（　　　　　）

材　　料　　名 定性分析 定量分析

サンプル数　１箇所あたり３サンプル

・　

建築設備に使用されているアスベスト含有材の処理

対象箇所　・図示

・アスベスト含有建材の事前調査 

調査範囲（・　　　　　　・図示　　　　　　　） 　於石住宅３棟

・分析によるアスベスト含有建材の調査　　・行う　・行わない
（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有天井ﾎﾞｰﾄﾞ）

採取箇所　　・図示　　・　

［解6.1.2］

［解6.1.1］

６

ス

ベ

ス

ト

含

有

建

材

の

除

去

及

び

処

理

　粉じん濃度測定

3 アスベスト

適用
測  定  点

（各施工箇所ごと）

 計　　点

 計　　点

・

・

・

測定時期、場所及び測定点

測定時期

処理作業前

処理作業中

 計　　点

 計　　点

測 定 場 所

 処理作業室内

 処理作業室内

 施工区画周辺又は敷地境界

 集じん・排気装置の排出口

 セキュリティーゾーン入口・

・  計　　点

 計　　点

 計　　点

・

・ 　処理作業後  処理作業室内

 施工区画周辺又は敷地境界

 計　　点・ （隔離シート撤去前） 施工区画周辺又は敷地境界

［解6.1.3］

4 アスベスト含有

　吹付け材の除去

  成形板の除去

6 アスベスト含有

　保温材等の除去

5 アスベスト含有

除去対象範囲　・図示　・　

除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止　　

除去したアスベスト含有吹付け材等の処分

　・埋立処分(管理型最終処分場)　　　

　・中間処理（溶融施設） 

除去対象範囲　・図示　　・ 

除去したアスベスト含有保温材の処分

　・埋立処分(管理型最終処分場)　　　

　・中間処理（溶融施設） 

除去対象範囲　・図示　　・　

除去したアスベスト含有成形板の処分 　

　・アスベスト含有せっこうボード 　　　　

　  ※埋立処分(管理型最終処分場) 　　

    ・埋立処分(管理型最終処分場)　　　

［解6.3.1～4］

［解6.4.1～5］

［解6.5.1～4］

　・アスベスト含有せっこうボードを除くアスベスト含有成形板 　　　　　

除去工法　　　・［改9.1.3］(b) (1)による　・　

　・密封処理　　・湿潤化　　・セメント固化 　　　

    ・中間処理（溶融施設） 　　

・除去工法  ・作業場は、散水等により湿潤化し、手晴らしによること。

・やむを得ず破壊しなければならない場合には、十分に湿潤化した
状態で行うこと。

・除去物については、粉塵の飛散防止に努め、特に破砕された
アスベスト含有成形板については、湿潤化の上、丈夫な

プラスチック袋に入れる等の飛散防止措置を講ずる事。

7 石綿作業主任者 ・石綿障害予防規則　第19条に基づく、「石綿作業主任者」を選任すること。

ア
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共

通

事
項

本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用

   書類

記載内容は監督職員と協議する。

に限り、発注者に委譲するものとする。

製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。

設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を

受ける。

防止

　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された建設機械

の使用に努めること。

本工事の施工範囲

を受ける。

施工図

　 取り合い

完成図ＣＡＤデータ（ＣＤ－Ｒ）

・設計ＧＬ＝ＢＭ＋　　　　mm（現状地盤高は図示）

・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の補強

・図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強

・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

・駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び操作スイッチ

・設備機器の位置、取合いなどの検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾

・完成図（施工図、施工計画書を除く）

・新規に作成　・既存完成図を修正

・保全に関する資料

提出　・２部　・　

・施工図（・　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）

提出　・原図及びその複写図１部　・　

・施工計画書（・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）

提出　・１部　・　

を参考に撮影する。　　　提出部数　1　部
　工事写真の撮り方/建築、及び同/建築設備（建設大臣官房官庁営繕部監修）

本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。

提出内容

記録方式：ＲＧＢ（フルカラー）、ＪＰＥＧ最高画質

記録媒体：ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ）

・カラープリント　キャビネ版（　　）部

画素：長辺で2880ＰＩＸ以上

事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。

　工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、

工事施工に際し、在来部分を汚損又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、在来

にならい補修する。

は監理技術者

の専用を要し
ない期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの（現場事務所の設置、資機材の

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、
請負契約締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

　検査完了後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）

、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が

搬入又は仮設工事等が開始されるまでの）期間については、主任技術者又は監理

・消火器の設置届については、電気及び機械設備について設置届が不要な場合は

・防火対象物使用開始届については書類作成（建築図面の用意及び建築に関する

、建築にて設置届を提出するものとする。

部分の記述）を行うこと。

撮影箇所数　・外観4面程度

・電子データ　１部

アルバム（大きさ335mm×290mm程度）　・無し　・有り

・検査終了後の期間

への届出手続

及び検査

工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日とする。

検査を受け、その結果を監理者に報告する。

b 関係官公署その他の立会い検査を必要とするものは、監理者と打合せのうえ、

手続をを行い、その結果を監理者報告する。

c bの検査の結果、不合格の個所がある場合は、すみやかに補正し、必要な

ｄ cの補正に直接要する費用は施工者の負担とする。

・現場施工に着手するまでの期間

[1.7.1～3][表1.7.1]
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項

1 完成時の提出

2 設計ＧＬ

3 騒音・振動の

4 設備工事との

5 工事写真

6 完成写真

7 事故報告

8 養生その他

9 消防提出書類

10 主任技術者又

11 官公署その他

1

仮

設

工

事

1 足場８

12その他

  足場を設ける場合、[2.2.4](b)によるほか、設置においては、「手すり先行工

法による足場の組立て等に関する基準」（厚生労働省　平成21年４月「手すり先

行工法に関するガイドライン」について（別紙１））における２の（２）手すり

据置方式、又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

[2.2.4] [2.2.4]

2 監督職員

  事務所

・設ける ・設けない [2.3.1]

規模(ｍ２程度)　・１０　・２０　・３５　・６５　・１００

4 仮設便所 ・利用できる

5 工事用水

6 工事電力

構内既存の施設　・利用できない

構内既存の施設　・利用できない

・利用できる（ ・有償　・無償 ）

構内既存の施設　・利用できない

3 監督職員

  事務所の

　備品等

備品等の設置

机・いす 書棚 黒板・白浜 掛時計 温度計

種　類

種　類

数　量

種　類

数　量

数　量

着

組 台 個 個

足 個 個 個

個

個 個 台 台 台

消火器

長靴 雨合羽 保護帽 懐中電灯 衣類ﾛｯｶｰ

掃除具
請負者加入

電話・FAX
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 冷暖房機器

・利用できる（ ・有償　・無償 ）

7 交通誘導員

a 関係官公署その他への関係機関への必要な届出手続等を、あらかじめ監理者に

提出する。

・水道メーターの廃止

・整地工事にあたり、既設側溝へ、雨水が流れるように調整すること。

機材、廃材等搬入搬出時は、交通誘導員（有資格者）を配置する事。



設備設計一級建築士

松森 正晴

松森建築設計事務所
工事名称

図面名称

日付

縮尺

一級建築士

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

遠平住宅

A-04

至
大
王
町

至和具

至
R
26
0
バ
イ

パ
ス

R260

付近見取り図　≒1/3000

解体現場

志摩市志摩町片田3415

Ｎ

配置図　1/500 ※ 敷地境界線は参考とします。

物置
解体建物　128.74ｍ2

2,220 21,600 1,000

5
,
2
6
0

1
,
2
9
0

5
,
9
6
0

1
2
,
5
1
0

24,820

工事範囲

Ｎ

1
2
,
5
1
0

24,820

工事範囲

工事範囲内、建物解体撤去後

工事完了後 平面図 1/200

付近見取り図　　配置図　工事完了平面図

ｔ＝60

1/500
1/200

解体建物

組積造平屋建　延べ 128.74ｍ2

昭和40年建築

整地し、砂利敷き



設備設計一級建築士

松森 正晴

一級建築士
松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

工事名称 日付

縮尺図面名称

遠平住宅

６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖

入

ホール

流し台ﾀﾅ玄関

WC

入入 入

ホール
WC

流し台 ﾀﾅ 玄関

入

ホール

流し台ﾀﾅ玄関

WC

入入 入

ホール
WC

流し台 ﾀﾅ 玄関

950 1,735 915 930 870 870 930 915 1,735 950

5,400 5,400

950 1,735 915 930 870 870 930 915 1,735 950

5,400 5,400

21,600

1,400

3
,
7
4
0

１階平面図　1/100

屋根伏図　1/100

23,040

5
,
9
6
0

1
,
2
9
0

4
9
0

3
,
5
8
0

2
,
3
8
0

4
9
0

7
,
4
4
0

1,850 1,000 2,550 2,540 1,000 1,860 3,800 880 720 3,450 1,000 950

4
,
4
7
0

100×200

消火栓

消火器
(移転)

記　　号 箇所数

700×1800

650×1750

870×700

500×500

3530×1750

1650×1750

800×1750

4

4

4

4

4

4

4

8

8

(木造)

土間(ｺﾝｸﾘｰﾄ)解体

(移転)

形　　状

建具リスト

2連引違いアルミ戸 3240×1750

片開き戸 820×1900

片開き戸

片開き戸

引違い戸

引違い戸

4P引違い襖

引違い襖

片開き襖

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

平面図　屋根伏図　建具ﾘｽﾄ 1/100
A-05

1,400

1
,
7
0
0

6
0
0

2
,
3
0
0

物置

南立面

屋根：トタン葺き

外壁：トタン張り

ネットフェンス　H=1000
撤去

物置

撤去

工事範囲

※ 工事範囲内の雑草、廃棄物など、全て撤去する。

U字溝はそのままとする

舗装撤去

カッター

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去※ 工事範囲ラインは障害物等に合わせ、現場調整とする。

モルタル下地ウレタン塗布防水

1

1

1

WD

WD
2

WD

WW

WW
2

F 

2

3

AD
1

F

F

1
F

2
F F 

3 2
F

3
F 

3
WD

1
WD WD

2 AD
1

1
WWWW

2

AD
1

1
F

WD WD
1
WW

AD
1

1
F

2
F F 

3 2
F

3
F 

3
WD

1
WD WD

21
WWWW

2

AD
1

庇線

※ 工事範囲のフェンスは全て撤去する。

3

F F
3 2

F F
3 2

3
WD

22
WW
2

1
F

F F
3 2

F F
3 2

3
WD

WW
22

WDWW
1

WD
2



設備設計一級建築士

松森 正晴

一級建築士
松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺図面名称

工事名称

内　部　仕　上　表 外　部　仕　上　表

部　　　位 仕　　　　　上室　　　名 　　床 巾　木 腰　壁 壁 天　井 　　備　　　　考

玄　関

ホール

和　室

便　所

モルタル塗り

フローリング張り

木床組み

木床組み

畳敷き

木巾木 H=150

木巾木

畳寄せ

モルタル塗り モルタル塗り H=1200

漆喰塗り

漆喰塗り

漆喰塗り

漆喰塗り

石膏ボード張り

石膏ボード張り

杉柾合板張り

石膏ボード張り

框 H=150　下足入れ

押入れ

コンロ台　流し台　吊り棚　物置

屋　根

笠　木

軒　先

軒　裏

外　壁

外巾木

ポーチ・階段

樋・臭突

モルタル下地＋塗布防水

モルタル塗り

モルタル塗り

モルタル塗り　リシン吹付け

モルタル塗り　リシン吹付け

モルタル塗り

モルタル塗り

塩ビパイプ　φ75

遠平住宅

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

立面図　　仕上表 1/100
A-06

4
5
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7
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2
,
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5
0

3
7
0

4
5
0

3
,
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,
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南立面図　1/100

北立面図　1/100
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0

3
,
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2
,
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3
7
0

東立面図　1/100

西立面図　1/100



設備設計一級建築士

松森 正晴

一級建築士
松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

工事名称

図面名称

遠平住宅

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

A-07

300 5,400 5,400 5,400 5,400 300

300 21,600 300

3
0
0

5
,
9
6
0

3
0
0

基礎伏図　1/100

GL

2
5
0

1
5
0

4
0
0

600

基礎断面図　1/30

基礎伏図　断面詳細図
1/30
1/100

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1

Ｆ1 Ｆ1

束石 200×200×200束石200×200×200 束石200×200×200 束石 200×200×200

300 300 5,320 600

740 5,920 740

1
,
8
5
0

9
0
5

1
8
0

2
5
0

1
5
0

4
5
0

3
,
3
8
0

2
1
0

8
0
0

500 5,920 500

和　室 便　所 玄　関

断面詳細図　1/30

5
0

2
,
3
0
0

4
0
0

Ｆ 1 Ｆ1

150

4
5
0

　 ｳﾚﾀﾝ塗布防水

　ﾓﾙﾀﾙ下地

　ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞｔ＝120

モルタル塗り

　タタミ敷き

　板張り

　木床組

押入れ
ﾍﾞﾆﾔ板張り

漆喰塗り

杉板合板張り

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り

化粧柱

付鴨居

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り

袖壁

臭突

ﾓﾙﾀﾙ塗り

参考図面

○

○

225 150 225

束石 200×20か200

竪樋

Ｆ1

本図面は、参考図面とする

解体時、現場にて基礎を採寸の上、基礎伏図、土間伏図、基礎詳細図　作成する。

○ 基礎コンクリート解体数量の変更は、監督職員と協議の上、行う。



設備設計一級建築士

松森 正晴

一級建築士
松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

工事名称 日付

縮尺図面名称

遠平住宅

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

1/100仮設計画図
A-08

６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖

入

ホール

流し台ﾀﾅ玄関

WC

入入 入

ホール
WC

流し台 ﾀﾅ 玄関

入

ホール

流し台ﾀﾅ玄関

WC

入入 入

ホール
WC

流し台 ﾀﾅ 玄関

F-1

F-2 F-2F-3 F-3

WD-3

くさび緊結式足場（手摺先行式)

くさび緊結式足場（手摺先行式)

安全手すり

垂直養生　防音シート張り

垂直養生　防音シート張り

仮設計画

※ 必要に応じ、Ａ型バリケード等安全に配慮する。

垂直養生：防音シート張り

足場： くさび緊結式足場（手摺先行式）Ｗ＝600を基本とする。

仮設計画平面図　1/100

仮設計画立面図　1/100

※ 敷地境界線及び敷地内通路等の状況を調査し、住民の生活の支障にならぬよう配慮する。

参考図面

庇線



設備設計一級建築士

松森 正晴

一級建築士
松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺図面名称

工事名称

工事場所

志摩市志摩町和具3585-2

R260 至大王町

至
越
賀

和具交番

付近見取り図　≒1/5000

於石住宅

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

解体建物 ①解体建物 ③

Ｎ

配置図　1/500 ※ 敷地境界線は参考とします。

21,600

6
,
2
4
0

6
,
2
4
0

16,200

16,200

6
,
2
4
0

解体建物②

解体建物③

　 合　 　 計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  336. 96 ㎡

5. 40×6. 24×4戸　 ＝　 134. 78 ㎡

5. 40×6. 24×3戸　 ＝　 101. 09 ㎡

5. 40×6. 24×3戸　 ＝　 101. 09 ㎡

面積計算表

Ｎ

①

②

③
敷地内U字溝をそのままとする

敷地内U字溝をそのままとする

敷地内U字溝をそのままとする
フェンス一部解体せず

フェンス一部解体せず

工事完了後平面図 1/300

17,400

11,150

11
,3
70

20,420

1
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0
0

1
,
3
0
0

2
,
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,
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1
,
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0

4,000
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,2
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0
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,
5
2
0

14,600

1
,
8
0
0

1,100

1
1
,
9
0
0

5,810

1,6001,600

8
5
0

8
5
0

8
5
0

8
5
0

3,800
5,700

9
,
7
0
0

5,
50
0

1/500
1/300

付近見取り図　配置図　面積表　工事完了後平面図
A-09

解体建物① 組積造平屋建て　 昭和45年建築

組積造平屋建て　 昭和45年建築

組積造平屋建て　 昭和47年建築

解体建物 ②

建物解体後、整地し、砂利敷き t=60

建物解体後、整地し、砂利敷き t=60

建物解体後、整地し、砂利敷き t=60
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市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

於石住宅

1/100

3
,
5
5
0

2
,
6
9
0

8
0
0

6
,
2
4
0

8
0
0

7
,
8
4
0

23,000

解体建物①平面図　1/100

解体建物①屋根伏図　1/100

６帖 ６帖

入入

流し台玄関

浴室

６帖 ６帖

入入

便所 浴室

流し台玄関

ホール

便所便所

玄関流し台

ホール

浴室

ホール

６帖６帖

入入

６帖 ６帖

入

ホール

入

浴室

流し台 玄関

便所

道路側溝

工事範囲
フェンス撤去(H=1000)

U字溝

擁壁

擁壁

1,800 2,660 940 940 2,660 1,800 1,800 2,660 2,660 1,800

5,400 5,400 5,400 5,400

940 940

21,600700 700
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1
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※ 工事範囲内の雑草、廃棄物など、全て撤去する。

A-10

記　　号

650×1750

3530×1750

1650×1750

800×1750

形　　状
③

箇所数

取壊建物

① ②

4 3 3引違い2連窓

ランマ付片開きドア 4 3 3

片開きドア

3470×1750

820×2100

800×2100 4 3 3

片開きドア

引違い窓

内倒し窓

825×750

320×430

3 34

3 34

4本引き襖

引違い襖

片開き襖

8 6 6

4 33

8 6 6

8 6 6

解体建物①平面図　　解体建物①屋根伏図　　建具リスト

建具リスト

1

1

1
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2
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2 1
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21

1
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1
F

モルタル下地ウレタン塗布防水

※ 工事範囲ラインは障害物等に合わせ、現場調整とする。

※ 工事範囲内のフェンスは全て撤去する。

F
2

F
3

F
2

F
3
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33
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図面名称

日付

縮尺

一級建築士

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

於石住宅

解体建物②平面図　解体建物③平面図
解体建物②、③屋根伏図

1/100

7
,
8
4
0

17,600

解体建物②、③屋根伏図　1/100

A-11

17,600

モルタル下地ウレタン塗布防水

1,800 2,660 940 940 2,660 1,800 1,800 2,660

5,400 5,400 5,400

940

700 16,200 700

1,800 2,660 940 940 2,660 1,800 1,800 2,660
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入
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解体建物②平面図　1/100
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17,780
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8
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0
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0

3
,
5
2
0

フェンス撤去 フェンス撤去ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀撤去

H=1000
H=1000 H=1000

フェンスは、この部分のみ撤去
H=1000

工事範囲

工事範囲

14,600

1,100

1
,
8
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1
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9
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※  工事範囲ラインは障害物等に合わせ、現場調整とする。

※ 工事範囲内の雑草、廃棄物など、全て撤去する。 解体建物③平面図　1/100

記　　号

650×1750

3530×1750

1650×1750

800×1750

形　　状
③

箇所数

取壊建物

① ②

4 3 3引違い2連窓

ランマ付片開きドア 4 3 3
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3470×1750

820×2100
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内倒し窓

825×750
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設備設計一級建築士

松森 正晴

一級建築士
松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

工事名称 日付

縮尺図面名称

於石住宅

解体建物①南立面図　1/100

解体建物①北立面図　1/100

解体建物②、③北立面図　1/100

解体建物②、③南立面図　1/100

解体建物①、②、③東立面図　1/100

解体建物①、②、③西立面図　1/100

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

1/100
A-12

解体建物①、②、③立面図



設備設計一級建築士

松森 正晴

一級建築士
松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺

工事名称

図面名称

於石住宅

内　部　仕　上　表 外　部　仕　上　表

部　　　位 仕　　　　　上室　　　名 　　床 巾　木 腰　壁 壁 天　井 　　備　　　　考

玄　関

ホール

和　室

便　所

モルタル塗り

フローリング張り

木床組み

木床組み

畳敷き

木巾木 H=150

木巾木

畳寄せ

モルタル塗り モルタル塗り H=1200

漆喰塗り

漆喰塗り

漆喰塗り

漆喰塗り

石膏ボード張り

杉柾合板張り

石膏ボード張り

框 H=150　下足入れ

押入れ

コンロ台　流し台　吊り棚　物置

屋　根

笠　木

軒　先

軒　裏

外　壁

外巾木

ポーチ・階段

樋・臭突

モルタル下地＋塗布防水

モルタル塗り

モルタル塗り

モルタル塗り　リシン吹付け

モルタル塗り　リシン吹付け

モルタル塗り

モルタル塗り

塩ビパイプ　φ75

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

仕上表
A-13

石膏ボード張り

石綿含有

石綿含有
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松森 正晴

松森建築設計事務所
工事名称

図面名称

日付

縮尺

一級建築士

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

於石住宅

A-14

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

300 5,400 5,400 5,400 5,400 300

300 21,600 300

3
0
0

6
,
2
4
0

3
0
0

束石 200×200×200 束石 200×200×200 束石 200×200×200 束石 200×200×200

解体建物①基礎伏図　1/100
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3
0
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,
2
4
0

3
0
0

束石 200×200×200 束石 200×200×200 束石 200×200×200

300

16,200 300

解体建物②、③基礎伏図　1/100

○

○

和　室 押入れ 便　所 玄　関

断面詳細図　1/30

300 300 5,640 600

740 6,240 740

2
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,
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5
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8
6
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1
8
0

4
5
0

1
5
0

4
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3
4
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2
1
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参考図面

束石 200×200×200

GL

2
5
0

1
5
0

4
0
0

600

基礎断面図　1/30

Ｆ1

225 150 225

　ｳﾚﾀﾝ塗布防水

　ﾓﾙﾀﾙ下地

　ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞｔ＝120

250

6
0
0

モルタル塗り

杉板合板張り

付鴨居

　タタミ敷き

　板張り

　木床組

漆喰塗り

化粧柱

ﾍﾞﾆﾔ板張り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り
（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）

8
0
0

袖壁

ﾓﾙﾀﾙ塗り

臭突

竪樋

F1 F1

基礎伏図　　断面詳細図 1/30

1/100

本図面は、参考図面とする

解体時、現場にて基礎を採寸の上、基礎伏図、土間伏図、基礎詳細図　作成する。

○ 基礎コンクリート解体数量の変更は、監督職員と協議の上、行う。
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松森 正晴

松森建築設計事務所
工事名称

図面名称

日付

縮尺

一級建築士

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

於石住宅

仮設計画図
A-15

解体建物 ①

解体建物 ②

解体建物 ③

仮設計画平面図図 1/200 仮設計画立面図図 1/100

1/100
1/200

仮設計画

※ 必要に応じ、Ａ型バリケード等安全に配慮する。

垂直養生：防音シート張り

足場： くさび緊結式足場（手摺先行式）Ｗ＝600を基本とする。

垂直養生 防音シート

くさび緊結式足場（手摺先行式）
垂直養生 防音シート

くさび緊結式足場（手摺先行式）

垂直養生 防音シート

くさび緊結式足場（手摺先行式）

参考図面

※ 敷地境界線及び敷地内通路等の状況を調査し、住民の生活の支障にならぬよう配慮する。

安全手すり

くさび緊結式足場

垂直養生（防音ﾈｯﾄ）

（手摺先行式）W=600
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松森 正晴

一級建築士
松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺図面名称

工事名称

越賀墓地

和具石ケ墓地

高岡住宅

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

Ｎ

R26
0

32,400

5
,
9
6
0

解体建物　193.10ｍ2

配置図　1/500 ※ 敷地境界線は参考とします。

34,850 2,060

1
2
,
2
4
0

工事範囲内、建物解体撤去後工事範囲

1/500
1/300

工事完了後平面図　1/300

付近見取り図　配置図　工事完了後平面図
A-16

組積造平屋建て　昭和40年建築

至御座

至
片
田R2

60

付近見取り図

Ｎ

解体現場
志摩市志摩町越賀10番地3

解体建物

整地し、砂利敷きｔ＝60
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松森建築設計事務所
工事名称

図面名称

日付

縮尺

一級建築士

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖 ６帖

入

ホール

流し台ﾀﾅ玄関

WC

入入 入

ホール
WC

流し台 ﾀﾅ 玄関

入

ホール
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流し台 ﾀﾅ 玄関

入

ホール

流し台ﾀﾅ玄関

WC

入入 入

ホール
WC

流し台 ﾀﾅ 玄関

950 1,735 915 930 870 870 930 915 1,735 950

5,400 5,400

950 1,735 915 930 870 870 930 915 1,735 950

5,400 5,400

950 1,735 915 930 870 870 930 915 1,735 950

5,400 5,400

32,400

5
,
0
9
0

5
,
9
6
0

1
,
2
9
0

4
9
0

3
,
5
8
0

2
,
3
8
0

4
9
0

7
,
4
4
0

33,740

屋根伏図　1/100

1/100

5,220

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間撤去

物置 物置 物置 物置 物置 物置

高岡住宅

６帖

１階平面図　屋根伏図　建具リスト

形　　状

引違い2連窓

ランマ付片開きドア

片開きドア

片開きドア

引違い窓

4本引き襖

引違い襖

片開き襖

建　　具　　表

引違い窓

記号 寸　　法 箇所数

820×2150

700×1800

650×1750

870×700

500×500

3530×1750

1650×1750

800×1750

6

6

6

6

6

6

6

12

12

3240×1750

防草シート撤去
防草シート撤去

4
,
9
0
0

１階平面図　1/100

34,850 2,060

1
2
,
2
4
0

※  工事範囲内の雑草、廃棄物など、全て撤去する。

※ 工事範囲ラインは障害物等に合わせ、現場調整とする。

工事範囲

H=1000

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀撤去

H=1000

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀撤去

A-17

鉄柱撤去

ﾓﾙﾀﾙ下地＋塗布防水
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松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

工事名称 日付

縮尺図面名称

市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務

立面図　仕上表 1/100
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南立面図　1/100

北立面図　1/100

東立面図　1/100

西立面図　1/100

内　部　仕　上　表 外　部　仕　上　表

部　　　位 仕　　　　　上室　　　名 　　床 巾　木 腰　壁 壁 天　井 　　備　　　　考

玄　関

ホール

和　室

便　所

モルタル塗り

フローリング張り

木床組み

木床組み

畳敷き

木巾木 H=150

木巾木

畳寄せ

モルタル塗り モルタル塗り H=1200

漆喰塗り

漆喰塗り

漆喰塗り

漆喰塗り

石膏ボード張り

石膏ボード張り

杉柾合板張り

石膏ボード張り

框 H=150　下足入れ

押入れ

コンロ台　流し台　吊り棚　物置

屋　根

笠　木

軒　先

軒　裏

外　壁

外巾木

ポーチ・階段

樋・臭突

モルタル下地＋塗布防水

モルタル塗り

モルタル塗り

モルタル塗り　リシン吹付け

モルタル塗り　リシン吹付け

モルタル塗り

モルタル塗り

塩ビパイプ　φ75

高岡住宅
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市営遠平住宅他2件解体工事実施設計業務
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基礎伏図　1/100
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500 5,920 500

和　室 便　所 玄　関

断面詳細図　1/30
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　 ｳﾚﾀﾝ塗布防水

　ﾓﾙﾀﾙ下地

　ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞｔ＝120

モルタル塗り

　タタミ敷き

　板張り

　木床組

押入れ
ﾍﾞﾆﾔ板張り

漆喰塗り

杉板合板張り

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り

化粧柱

付鴨居

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り

袖壁

臭突

ﾓﾙﾀﾙ塗り

束石 200×20か200

竪樋
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基礎断面図　1/30

Ｆ1

225 150 225

○ 建物資料紛失のため、本図面は、参考図面とする

○
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参考図面

基礎伏図　　断面詳細図
1/30

1/100

解体時、現場にて基礎を採寸の上、基礎伏図、土間伏図、基礎詳細図　作成する。

○ 基礎コンクリート解体数量の変更は、監督職員と協議の上、行う。
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仮設計画図 1/100

垂直養生　防音シート張り くさび緊結式足場（手摺先行式）

仮設計画平面図　1/100

仮設計画立面図　1/100

仮設計画

※ 必要に応じ、Ａ型バリケード等安全に配慮する。

垂直養生：防音シート張り

足場： くさび緊結式足場（手摺先行式）Ｗ＝600を基本とする。

安全手すり

垂直養生　防音シート張り

くさび緊結式足場（手摺先行式）

※ 敷地境界線及び敷地内通路等の状況を調査し、住民の生活の支障にならぬよう配慮する。

参考図面


