
交通誘導警備員算出シート（交替要員有り）

警備員A 警備員B 警備員A 警備員B

市道鵜方神明線

1号箇所

道路土工 土砂 片切掘削 110 ｍ3/日 1 1
平均施工幅 土留：無し

土砂 1m以上2m未満 障害：無し 140 ｍ3/日 1 1
最大埋幅

土砂 1m未満 100 ｍ3/日 1 1

90 ｍ2/日 1 1

排水構造物工 L=2000 1000kg/個以下 133 ｍ/日 1 1

L=1000 1000kg/個以下 9 ｍ/日 1 1

L=1000 1000kg/個以下 4 ｍ/日 1 1

40を超え170kg/枚以下 251 枚/日 1 1

40kg/枚以下 14 枚/日 1 1

40を超え170kg/枚以下 18 枚/日 1 1

40を超え170kg/枚以下 28 枚/日 1 1
80を超え

400kg/基以下 集水桝+基礎砕石 1 基/日 1 1
基層・中間層・表層

舗装工 (車道・路肩) 70mm以下 1.4m以上 1,210 ｍ2/日 1 1

車道・路肩 粒度調整砕石 － 1,210 ｍ2/日 1 1

構造物撤去工 無筋構造物 機械施工 5 ｍ3/日 1 1

騒音振動対策不要 10cm以下 直接掘削積込 1,130 ｍ2/日 1 1

アスファルト舗装版 15cm以下 180 ｍ/日 1 1

日

交通誘導警備員A 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　9時間（交替要員有り）
 　人 1.2A×必要日数×N

交通誘導警備員B 1.2人/日×　日＝　 人
勤務時間（8：00～17：00）

実働　9時間（交替要員有り）
 　人 1.2A×必要日数×N

警備員区分 計　算　式 現　場　条　件 交通誘導警備員数 摘　　要
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施工量 施工日数

警備員配置人員(N) 警備員計上人員
備考工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量


