
土工計算書

掘削 V1= （ ） ＝ 8.12
V2= （ ） ＝ 20.32

＝ 28.44 ｍ3 28.4

床掘 V1= （ ） ＝ 14.50
V2= （ ） ＝ 27.94

＝ 42.44 ｍ3 42.4

埋戻し V1= （ ） ＝ 8.12
V2= （ ） ＝ 17.78

＝ 25.90 ｍ3 25.9

掘削床掘総計 掘削 ＝ 28.44

床掘 ＝ 42.44

＝ 70.88 ｍ3 70.9

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 25.90

＝ 25.90 ｍ3 25.9

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 42.10 ｍ3 42.1

× 11.60
1.10 ＋ 1.10 × 1/2 × 25.40
1.40 ＋ 1.10 × 1/2

70.88 － 25.90 /0.9

×0.70 ＋ 0.70 × 1/2
×0.70 ＋ 0.70 × 1/2

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

Ｖ

Σ

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

11.60
25.40

Σ

0.60 ＋ 0.80 × 1/2 × 11.60
0.80 0.80 × 1/2 × 25.40＋



護岸工計算書

ブロック積工計算書

ブロック積工 展開図より
A1= （ ） ＝ 2.81
A2= （ ） ＝ 29.83
A3= （ ） ＝ 58.20
A4= （ ） ＝ 2.01

＝ 92.85 ｍ2 92.9

裏込材 V1= （ ） ＝ 1.02
(RC-40) V2= （ ） ＝ 10.45

V3= （ ） ＝ 19.40
V4= （ ） ＝ 0.68

＝ 31.55 ｍ3 31.6

目地材 A1= ＝ 1.49
(樹脂発泡体,t=10mm) A2= ＝ 1.08

A3= ＝ 1.08
A4= ＝ 1.08

＝ 4.73 ｍ2 4.7

基礎工 展開図より
L=

＝ 36.40 ｍ 36.4

天端工 展開図より
L=

＝ 36.43 ｍ 36.4

小口止工① 展開図より
N= ＝ 1.00 基 1.0

小口止工① 展開図より
N= ＝ 1.00 基 1.01.00

2.40 × 0.450 ×
2.40 × 0.450 ×

＋ 24.250 ＋ 0.850

1.00

0.85

＋ 10.450 ＋ 24.250 ＋ 0.850

1.00
1.00

0.80 ＋ 0.80
0.80 ＋ 0.80 × 1/2

2.40 ＋ 2.34 × 1/2

2.40 × 0.450 × 1.00
× 1.00

＋ 10.480

1.20 ＋ 1.20 × 1/2
1.20 ＋ 0.80 × 1/2

0.85

0.85

3.31 × 0.450

Σ

0.85

Σ

× 10.45
× 24.25

× 0.85
× 10.45

24.25×

× 0.85

×

× 1/2 ×
× 1/2
× 1/2

× 1/2

2.40 ＋

3.31 ＋ 3.31
3.31 ＋ 2.40

2.40



(10m当り）

コンクリート Ｖ= { (
(18-8-40BB) ) }

= 0.940 ｍ3 0.94

型枠 A= ( ) = 3.300 ｍ2 3.30

均しコンクリート Ｖ= = 0.730 ｍ3 0.73
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 ｍ2 2.00

目地材 A= { (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) }

= 0.094 ｍ2 0.09

床均し A= = 7.300 ｍ2 7.30

1.000

0.730 × 10.000

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.430 ×
0.100 × 0.230 ＋ 0.230

単位

0.100 ÷ 2.000 × 0.430 ×

数　　量

0.100 × 0.230 ＋

基 礎 工

名　　称 計 算

0.230 ＋

0.730 × 0.100 × 10.000

10.000

0.230 ＋ 0.100 × 10.000

100

10
0

23
0

100 530

730

10
0

100430

均しコンクリート
(18-8-40BB)

コンクリート
(18-8-40BB)



(10m当り）

コンクリート Ｖ= (
(18-8-25BB) ) = 0.540 ｍ3 0.54

型枠 Ａ= = 1.300 ｍ2 1.30

目地材 Ａ= (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) = 0.054 ｍ2 0.05

0.130

0.130 ÷ 2.000

÷ 2.000 ＋
0.200 × 0.130 × 1.000

＋
0.200 × 0.130 × 10.000
0.430 ×

0.130 × 10.000

0.430 ×

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

13
0

コンクリート

(18-8-25BB)

200 430



(1基当り）

コンクリート Ｖ= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.872 ｍ3 0.87

型枠 A= { ( )
}

= 6.910 ｍ2 6.91
※斜比:1.044（1：0.3）

床均し A= = 0.302 ｍ2 0.30

×
0.300

1.006 × 0.300

2.000 ＋ 3.500 × 1.044

×
3.500 － 0.674 × 3.370 ÷ 2.000

× 0.300

0.630 ＋ 1.680

2.000 ×
3.500 － 0.674 × 3.370 ÷ 2.000

小 口 止 工 ①

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.630 ＋ 1.680 ÷

÷ 2.000

×

13
0

630 300

コンクリート

(18-8-40BB)

3,
50
0

3,
50
0

3,
37
0

674

1,680

1,006

1,050

1,680



(1基当り）

コンクリート Ｖ= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.621 ｍ3 0.62

型枠 A= { ( )
}

= 4.963 ｍ2 4.96
※斜比:1.044（1：0.3）

床均し A= = 0.276 ｍ2 0.280.919 × 0.300

÷ 2.000
× 2.000 ＋ 2.630 × 1.044

単位

×

÷ 2.000
× 0.300

0.630 ＋ 1.419 ÷ 2.000 ×

2.630 － 0.500 × 2.500

小 口 止 工 ②

0.630 ＋ 1.419 ÷ 2.000 ×

数　　量名　　称

0.300

2.630 － 0.500 × 2.500

計 算

300

コンクリート

(18-8-40BB)

630

1
30

2,
63
0

2,
63
0

2
,5
00

500

789

1,419

1,419

919



付帯工計算書

転落防止柵設置 L= = 37.00 ｍ 37.0

As舗装工 A= ＝ 55.50 ｍ2 55.5
表層
(t=4cm)

As舗装工 表層より
路盤 A= ＝ 55.50 ｍ2 55.5

(M-30,t=10cm)

目地補修 N= ＝ 1.00 式 1.0
（無収縮モルタル注入）

無収縮モルタル
V= ＝ 0.02 ｍ3

※H=1.2m,L=0.1m,t=0.2m

同上型枠
A= ＝ 0.12 ｍ2

× 0.10 × 0.20

× 0.10

1.00

1.20

1.20

37.00

55.50

1.50 × 37.00



構造物撤去工計算書(1)

構造物取壊し工

転落防止柵撤去 L= ＝ 37.00 ｍ 37.0
※既設防護柵：37.0m

コンクリート V1= （ ） ＝ 13.92
構造物取壊し V2= （ ） ＝ 27.94
（無筋）

＝ 41.86 ｍ3 41.9

アスファルト A1= （ ） ＝ 22.62
舗装版取壊し A2= （ ） ＝ 50.80

＝ 73.42 ｍ2 73.4

コンクリート L= ＝ 3.00 ｍ 3.0
構造物切断 ※No.0既設護岸：3.0m

（t=30cm以下）

舗装版切断 L= ＝ 39.00 ｍ 39.0
（アスファルト） ※No.0～No.0+37.0：37.0m、No.0+37.0横断：2.0m
（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 41.86

＝ 41.86 ｍ3 41.9

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 2.94

＝ 2.94 ｍ3 2.9

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 41.86

＝ 41.86 ｍ3 41.9

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 2.94

＝ 2.94 ｍ3 2.9

37.00

2.00 × 1/2 × 25.40

× 11.60
1.10 ＋ 1.10 × 1/2 × 25.40
1.30 ＋ 1.10 × 1/2

41.86

Σ

Σ

＋
1.90 ＋ 2.00 × 1/2 × 11.60
2.00

Σ

37.00 ＋ 2.00

Σ

2.94

Σ

73.42 × 0.04

Σ

41.86

3.00



構造物撤去工計算書(2)

現場発生品運搬 W= ＝ 481.00
（フェンス・支柱） ※13.0kg/m

＝ 481.00 kg

＝ 0.48 t 0.5

N= ≒ 1.00 回
（2t積車）

Σ

0.48 ÷ 2.00 ＝ 0.240

37.00 × 13.00



仮設工計算書

締切排水工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工
A= ＝ ｍ2

1.00

1.00



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 28.0 m3

床掘 42.0 m3

埋戻し 26.0 m3

護岸工 ブロック積工 37.0 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 3.4 m3

型枠工(小型構造物) 12.0 m2

均しコンクリート(小型構造物) 2.7 m3

均し型枠(小型構造物) 7.3 m2

小口止工① コンクリート工(小型構造物) 0.9 m3

型枠工(小型構造物) 6.9 m3

小口止工② コンクリート工(小型構造物) 0.6 m3

型枠工(小型構造物) 5.0 m3

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 42.0 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日


