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締 切 排 水 工 式 1
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3

18
流用土

（良質土） ｍ
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掘 削 ｍ
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1式
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掘 削 工 式 1

河 川 土 工 式 1

数　量　集　計　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



土工計算書

掘削 V1= ＝ 11.85

＝ 11.85 ｍ3 11.9

床掘 V1= ＝ 32.96

＝ 32.96 ｍ3 33.0

埋戻し V1= ＝ 17.51

＝ 17.51 ｍ3 17.5

掘削床掘総計 掘削 ＝ 11.85

床掘 ＝ 32.96

＝ 44.81 ｍ3 44.8

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 17.51

＝ 17.51 ｍ3 17.5

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 25.35 ｍ3 25.444.81 － 17.51 /0.9

Ｖ

Σ

Ｖ

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

Ｖ

1.15 × 10.30

Σ

3.20 × 10.30

Σ

1.70 × 10.30

Σ



護岸工計算書

ブロック積工計算書

ブロック積工 展開図より
A1= （ ） ＝ 32.40

＝ 32.40 ｍ2 32.4

裏込材 V1= ＝ 10.80
(RC-40)

＝ 10.80 ｍ3 10.8

目地材 A1= ＝ 1.62
(樹脂発泡体,t=10mm)

＝ 1.62 ｍ2 1.6

基礎工 展開図より
L= ＝ 10.00 ｍ 10.0

天端工 展開図より
L= ＝ 10.00 ｍ 10.0

小口止工 展開図より
N= ＝ 1.00 基 1.0

Σ

10.00

10.00

1.00

1.08 × 10.00

Σ

3.24 × 0.500 × 1.00

10.003.24 ＋ 3.24 × 1/2 ×



(10m当り）

コンクリート Ｖ= { (
(18-8-40BB) ) }

= 1.265 ｍ3 1.27

型枠 A= ( ) = 4.200 ｍ2 4.20

均しコンクリート Ｖ= = 0.750 ｍ3 0.75
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 ｍ2 2.00

目地材 A= { (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) }

= 0.127 ｍ2 0.13

床均し A= = 7.500 ｍ2 7.50

1.000

0.750 × 10.000

＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.450 ×

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 × 0.320 ＋ 0.320

0.750 × 0.100 × 10.000

10.000

0.320 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 ÷ 2.000 × 0.450 ×
0.100 × 0.320 ＋ 0.320 ＋

基 礎 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

100

10
0

100

1
00

(18-8-40BB)

(18-8-40BB)
均しコンクリート

コンクリート

100

32
0

550

750

450



(10m当り）

コンクリート Ｖ= (
(18-8-25BB) ) = 0.978 ｍ3 0.98

型枠 Ａ= = 2.300 ｍ2 2.30

目地材 Ａ= (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) = 0.098 ｍ2 0.100.200 × 0.230 × 1.000

0.450 × 0.230 ÷ 2.000 ＋

0.200 × 0.230 × 10.000

0.230 × 10.000

数　　量

0.450 × 0.230 ÷ 2.000 ＋

名　　称 計 算 単位

天 端 工

コンクリート
(18-8-25BB)

200

23
0

450



(1基当り）

コンクリート Ｖ= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.901 ｍ3 0.90

型枠 A= { ( )
}

= 7.121 ｍ2 7.12
※斜比:1.118（1：0.5）

床均し A= = 0.322 ｍ2 0.32

0.300

1.074 × 0.300

2.000
× 2.000 ＋ 3.320 × 1.118 ×
3.320 － 1.236 × 3.090 ÷

2.000
× 0.300

0.650 ＋ 2.310 ÷ 2.000 ×

3.320 － 1.236 × 3.090 ÷
0.650 ＋ 2.310 ÷ 2.000 ×

名　　称 計 算 単位 数　　量

小 口 止 工
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0.
5

3
,3
20

3
,3
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3,
09
0

1,660

2,310

2,310

1,2361,074



仮設工計算書

締切排水工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工
A= ＝ ｍ2

1.00

1.00



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 12.0 m3

床掘 33.0 m3

埋戻し 18.0 m3

護岸工 ブロック積工 10.0 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 1.3 m3

型枠工(小型構造物) 4.2 m2

均しコンクリート(小型構造物) 0.8 m3

均し型枠(小型構造物) 2.0 m2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 0.9 m3

型枠工(小型構造物) 7.1 m2

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日


