
不 陸 整 正

1 号 箇 所

ｍ
2 45

コンクリート舗装

コ ン ク リ ー ト
舗 装 工

掘 削 工

数　量　集　計　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

1

掘 削 ｍ
3

式 1

河 川 土 工

13

作 業 土 工

式

ブ ロ ッ ク 積 工

式 1

床 掘 ｍ3 41

式 1

ｍ
3 25

流用土
（良質土）

埋 戻 し

式 1

残 土 処 理

残 土 処 理 工

ｍ
3 27

式 1護 岸 工

天 端 工 18-8-25BB

ｍ 20

ｍ 20

控35cm,裏コン10cm

RC-40 20

基 礎 工

58

ｍ
3

ｍ2ブ ロ ッ ク 積

裏 込 材

舗 装 工 式 1

式 1

21-8-25BB,t=12cm ｍ2 45

式

構造物取壊し工

構 造 物 撤 去 工

式 1

ｍ
3

18-8-40BB

再生切込砕石RC-40
補足材有t=平均3㎝

18-8-40BB 基 2

　

3無筋
コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

小 口 止 工

1



舗 装 版 切 断
コンクリート
t=15cm以下

種　　別工　　種

1運 搬 処 理 工

細　　別 規　　格

3殻 運 搬 無筋コンクリート ｍ
3

ｍ
3 3殻 処 分 無筋コンクリート

水 替 工

仮 設 工

式 1

式 1

式 1締 切 排 水 工

数　量

式

単位 摘　要

ｍ 4

数　量　集　計　表 （2）



土工計算書

掘削 V1= ＝ 13.39

＝ 13.39 ｍ3 13.4

床掘 V1= ＝ 41.20

＝ 41.20 ｍ3 41.2

埋戻し V1= ＝ 24.72

＝ 24.72 ｍ3 24.7

掘削床掘総計 掘削 ＝ 13.39

床掘 ＝ 41.20

＝ 54.59 ｍ3 54.6

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 24.72

＝ 24.72 ｍ3 24.7

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 27.12 ｍ3 27.1

0.65 × 20.60

2.00 20.60×

Σ

Ｖ

Σ

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

54.59 － 24.72 /0.9

×1.20 20.60



護岸工計算書

ブロック積工計算書

ブロック積工 展開図より
A1= （ ） ＝ 29.10
A2= （ ） ＝ 29.10

＝ 58.20 ｍ2 58.2

裏込材 V1= ＝ 19.60
(RC-40)

＝ 19.60 ｍ3 19.6

目地材 A1= ＝ 1.31
(樹脂発泡体,t=10mm)

＝ 1.31 ｍ2 1.3

基礎工 展開図より
L= ＝ 20.00 ｍ 20.0

天端工 展開図より
L= ＝ 20.00 ｍ 20.0

小口止工 展開図より
N= ＝ 2.00 基 2.0

0.98 20.00

2.91 ＋ 2.91
2.91 ＋ 2.91

×

0.450

Σ

10.00

Σ

× 10.00

× 1.00

× 1/2 ×
× 1/2

20.00

20.00

2.00

2.91 ×



(10m当り）

コンクリート Ｖ= { (
(18-8-40BB) ) }

= 1.047 ｍ3 1.05

型枠 A= ( ) = 3.700 ｍ2 3.70

均しコンクリート Ｖ= = 0.720 ｍ3 0.72
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 ｍ2 2.00

目地材 A= { (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) }

= 0.105 ｍ2 0.11

床均し A= = 7.200 ｍ2 7.20

基 礎 工

名　　称 計 算

0.270 ＋

0.720 × 0.100 × 10.000

10.000

0.270 ＋ 0.100 × 10.000

単位

0.100 ÷ 2.000 × 0.420 ×

数　　量

0.100 × 0.270 ＋

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.420 ×

0.100 × 0.270 ＋ 0.270

1.000

0.720 × 10.000

100

1
00

100

10
0

(18-8-40BB)

(18-8-40BB)
均しコンクリート

コンクリート

27
0

100 420

520

720



(10m当り）

コンクリート Ｖ= (
(18-8-25BB) ) = 0.697 ｍ3 0.70

型枠 Ａ= = 1.700 ｍ2 1.70

目地材 Ａ= (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) = 0.070 ｍ2 0.07

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

＋
0.200 × 0.170 × 10.000

0.420 ×

0.170 × 10.000

0.420 × 0.170

0.170 ÷ 2.000

÷ 2.000 ＋
0.200 × 0.170 × 1.000

コンクリート
(18-8-25BB)

200420

1
70



(1基当り）

コンクリート Ｖ= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.758 ｍ3 0.76

型枠 A= { ( )
}

= 6.046 ｍ2 6.05
※斜比:1.077（1：0.4）

床均し A= = 0.293 ｍ2 0.29

÷ 2.000

×

小 口 止 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.620 ＋ 1.848 ÷ 2.000 ×
3.070 － 0.870 × 2.900 ÷ 2.000

×
3.070 － 0.870 × 2.900 ÷ 2.000

× 0.300

0.620 ＋ 1.848

×
0.300

0.978 × 0.300

2.000 ＋ 3.070 × 1.077

1:
0.
4

1:
0.
3

300

300
コンクリート
(18-8-40BB)

17
0

3,
07
0

2,
90
0

3,
07
0

870

1,228

978

1,848

1,848

620



舗装工計算書

コンクリート舗装

コンクリート舗装 A= ＝ 45.32 ｍ2 45.3
(t=12cm)

不陸整正 表層より
(補足材有t=平均3cm) A= ＝ 45.32 ｍ2 45.345.32

2.20 × 20.60



(100m2当り）

コンクリート V= = 12.000 ｍ3 12.00
(21-8-25BB,t=12cm)

溶接金網 A= = 100.000 ｍ2 100.00
（150×150×D6）

目地材 N= ( ) = 4.545 箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) ※平均幅員W=2.20m

A= = 1.200 ｍ2 1.20

型枠 A=
= 5.455 ｍ2 5.46

※左側の全延長計上

1.000100.000 ÷ 2.200 × 0.120 ×

100.000 × 0.120

100.000 ÷ 2.200 × 10.000

2.200 × 0.120 × 4.545

コ ン ク リ ー ト 舗 装

名　　称 計 算 単位 数　　量

舗装工拡大図

12
0

30

(21-8-25BB)

(150×150×D6)

不 陸 整 正

溶接金網

コンクリ－ト

(RC-40,t=3cm)



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート V1= ＝ 3.17
構造物取壊し
（無筋） ＝ 3.17 ｍ3 3.2

舗装版切断 L= ＝ 4.40 ｍ 4.4
（コンクリート） No.0横断：2.2m,No.0+20.6横断：2.2m
（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 3.17

＝ 3.17 ｍ3 3.2

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 3.17

＝ 3.17 ｍ3 3.2Σ

3.17

3.17

Σ

Σ

×2.20 20.60

2.20 ＋ 2.20

× 0.07



仮設工計算書

締切排水工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工
A= ＝ ｍ2

1.00

1.00



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 13.0 m3

床掘 41.0 m3

埋戻し 25.0 m3

護岸工 ブロック積工 20.0 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 2.1 m3

型枠工(小型構造物) 7.4 m2

均しコンクリート(小型構造物) 1.4 m3

均し型枠(小型構造物) 4.0 m2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 1.5 m3

型枠工(小型構造物) 12.1 m2

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日


