
　

3
コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

無筋 ｍ
3

1

構造物取壊し工

式

1式

構 造 物 撤 去 工

45不 陸 整 正
再生切込砕石RC-40
補足材有t=平均3㎝ ｍ

2

コンクリート舗装

1式

4521-8-25BB,t=12cm ｍ2

コ ン ク リ ー ト
舗 装 工

舗 装 工 1式

小 口 止 工

20天 端 工 18-8-25BB ｍ

218-8-40BB 基

基 礎 工

20裏 込 材 RC-40 ｍ
3

2018-8-40BB ｍ

ブ ロ ッ ク 積

1式

58控35cm,裏コン10cm ｍ2

ブ ロ ッ ク 積 工

護 岸 工 1式

残 土 処 理

1式

27ｍ
3

残 土 処 理 工

埋 戻 し

41床 掘 ｍ3

25
流用土

（良質土） ｍ
3

13

作 業 土 工

掘 削 ｍ
3

1式

式 1

掘 削 工 式 1

河 川 土 工

1 号 箇 所

数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



式 1締 切 排 水 工

水 替 工

式 1

式 1

仮 設 工

無筋コンクリート ｍ
3 3殻 処 分

殻 運 搬

式 1

無筋コンクリート ｍ
3 3

運 搬 処 理 工

舗 装 版 切 断
コンクリート
t=15cm以下

ｍ 4

数　量　総　括　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



数　量　総　括　表 （3）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

河 川 土 工 式 1

掘 削 工 式 1

12

作 業 土 工

掘 削 ｍ
3

1式

ｍ
3埋 戻 し

33床 掘 ｍ3

18
流用土

（良質土）

式

25ｍ
3残 土 処 理

1残 土 処 理 工

護 岸 工 1式

ｍ2

ブ ロ ッ ク 積 工

ブ ロ ッ ク 積

1式

32控35cm,裏コン15cm

裏 込 材 RC-40 ｍ
3

1018-8-40BB ｍ基 礎 工

11

10天 端 工 18-8-25BB ｍ

118-8-40BB 基

式

小 口 止 工

仮 設 工 1

式

1式締 切 排 水 工

1水 替 工

2 号 箇 所

　


