
土工計算書

掘削 V1= ＝ 4.80

＝ 4.80 ｍ3 4.8

床掘
V1= ＝ 35.20

＝ 35.20 ｍ3 35.2

埋戻し
V1= ＝ 30.40

＝ 30.40 ｍ3 30.4

掘削床掘総計 掘削 ＝ 4.80

床掘 ＝ 35.20

＝ 40.00 ｍ3

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 30.40

＝ 30.40 ｍ3

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 6.22 ｍ3 6.2

0.06 × 80.00

Σ

0.44 × 80.00

Σ

0.38 × 80.00

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

Ｖ

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

40.00 － 30.40 /0.9



排水構造物工計算書

側溝工

U型側溝 平面図より
(3種300B) L= ＝ 80.00 ｍ 80.0

コンクリート蓋 N= ＝ 152.00 枚 152.0

グレーチング蓋 N= ＝ 8.00 枚 8.0

－ 8.00

80.00 ÷ 10.00

0.50

80.00

80.00 ÷



（10m当り）

U型側溝 N= = 5.000 個 5.00
(3種300B) ( L=2000,参考重量=419kg/個 )

三重県認定リサイクル製品

敷モルタル V= = 0.099 ｍ3 0.10
(1:3)

基礎材 A= = 5.300 ｍ2 5.30
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 A= = 5.300 ｍ2 5.30

U 型 側 溝 (3 種 300B)

算名　　称 計 単位 数　　量

10.000 ÷ 2.000

0.530

0.530

0.330 × 0.030 × 10.000

× 10.000

10.000×



舗装工計算書

表層 平面図・標準断面図より
(t=4cm) A= ＝ 48.00 ｍ2 48.0

路盤 平面図・標準断面図より
(M-30,t=10cm) A= ＝ 48.00 ｍ2 48.0

0.60 × 80.00

48.00



雑工計算書

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25BB V= ＝ 0.80 m3 0.8
t=100,W=100

× 80.000.10 × 0.10



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 平面図・標準断面図より
構造物取壊し V= ＝ 20.00

（無筋）
＝ 20.00 ｍ3 20.0

平面図・標準断面図より
アスファルト A= ＝ 53.60
舗装版取壊し

＝ 53.60 ｍ2 53.6

舗装版切断 L= ＝ 81.34 ｍ 81.3
（アスファルト）

（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 20.00

＝ 20.00 ｍ3 20.0

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 2.14

＝ 2.14 ｍ3 2.1

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 20.00

＝ 20.00 ｍ3 20.0

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 2.14

＝ 2.14 ｍ3 2.1

2.14

Σ

Σ

53.60 × 0.04

Σ

20.00

Σ

0.25 × 80.00

Σ

0.67 × 80.00

Σ

0.67 ＋ 80.00

20.00

＋ 0.67



仮設工計算書

交通管理工

交通誘導警備員A N= ＝ 1.00 式 1.0

交通誘導警備員B N= ＝ 1.00 式 1.0

1.00

1.00


