
土工計算書

掘削 V1= ＝ 18.80

＝ 18.80 ｍ3 18.8

床掘
V1= ＝ 26.80

＝ 26.80 ｍ3 26.8

埋戻し
V1= ＝ 35.60

＝ 35.60 ｍ3 35.6

掘削床掘総計 掘削 ＝ 18.80

床掘 ＝ 26.80

＝ 45.60 ｍ3 45.6

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 35.60

＝ 35.60 ｍ3 35.6

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 6.04 ｍ3 6.045.60 － 35.60 /0.9

Ｖ

Σ

Ｖ

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

Σ

Ｖ

Σ

0.89 × 40.00

0.47 × 40.00

Σ

0.67 × 40.00



排水構造物工計算書

側溝工

U型側溝 平面図より
(3種300C) L= ＝ 40.00 ｍ 40.0

コンクリート蓋 N= ＝ 76.00 枚 76.0

グレーチング蓋 N= ＝ 4.00 枚 4.0

集水桝工

集水桝 平面図より
（300×300C） N= ＝ 1.00 基 1.0

40.00

40.00 ÷

1.00

0.50 － 4.00

40.00 ÷ 10.00



（10m当り）

U型側溝 N= = 5.000 個 5.00
(3種300C) ( L=2000,参考重量=578kg/個 )

三重県認定リサイクル製品

敷モルタル V= = 0.102 ｍ3 0.10
(1:3)

基礎材 A= = 5.400 ｍ2 5.40
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 A= = 5.400 ｍ2 5.40

× 10.000

× 10.000

10.000×0.540

0.540

0.340 × 0.030

U 型 側 溝 (3 種 300C)

算名　　称 計 単位 数　　量

10.000 ÷ 2.000

敷モルタル(1:3)

基礎材(RC-40)

6
75

9
5

50
0

80

520

300

3
0

1
00

340

540

U型側溝(3種 300C L=2000)



（10基当り）

側溝用PU桝相当品 Ｎ= = 10.000 基 10.00
(300×300C) ( 参考重量=225kg/基 )

グレーチング蓋 Ｎ= = 10.000 枚 10.00
(T-25,300×300)

インバート Ｖ= = 0.045 ｍ3 0.05
コンクリート
(18-8-25BB)

基礎コンクリート Ｖ= = 0.384 ｍ3 0.38
(18-8-25BB)

同上型枠 Ａ= = 2.480 ｍ2 2.48

基礎材 Ａ= = 5.184 ｍ2 5.18
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 Ａ= = 5.184 ｍ2 5.18

集 水 桝
（ 300 × 300C ）

1.000 × 10.000

1.000 × 10.000

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000

0.620 × 0.620 × 0.100 × 10.000

0.050 × 0.300 × 0.300 ×

10.000

0.720 × 0.720 × 10.000

0.620 × 0.100 × 4.000 ×

0.720 × 0.720 × 10.000

グレーチング蓋

400×400用(T-25)

65
85

6
5
8
5

40
0

7
00

8565 8565400

700

すべり止め型

8565 8565

700

5
6

400

基礎材(RC-40)

15
0

1
50

800

5
94

80
0

(400×400×650)

普通目
110°開閉式

すべり止め型普通目

グレーチング蓋

400×400用(T-25)

110°開閉式

集水桝①②

8565 8565

700

5
6

400

15
0

1
50

800

59
4

8
00

基礎材(RC-40)

8565 8565400

700

6
5

85
6
5
85

4
00 70
0

※集水桝の天端勾配は、路面の縦断勾配に合わせて施工すること。

グレーチング蓋

普通目,すべり止め型
ボルト固定式

400×400用,T-25

基礎材(RC-40)

基礎コンクリート
(18-8-25BB)

(18-8-25BB)
インバートコンクリート

300×300C

300 110

6
0

520

110
8
00

6
90

620

720

50

10
0

10
0

集水桝

基礎材(RC-40)

基礎コンクリート
(18-8-25BB)

(18-8-25BB)
インバートコンクリート

1
00

1
06

0

95
0

5
0

100

500

300

6
0

100

700

600

10
0

300×300×1000

集水桝

(18-8-25BB)
インバートコンクリート

基礎材(RC-40)

基礎コンクリート
(18-8-25BB)

30 0× 600× 1000

6 00

8 30

9 30

10 30

1 00 11 530 0

50 0

10 0

60 0

70 0

5
0

10
0

1
06

0

95
0

1
00

6
0

10
0

50

1
06

0

95
0

1
00

6
0

11 5

集水桝

115

83 0

60 030 0 10 0

6
0

1 00

50 0

1
00

10
0

5
0

1
00

10
0

70 0

60 0

1
15

0

1
26

0

1 03 0

93 0

1
26

0

1
15

0
5
0

1 15

6
0

3 00× 600× 1200

(18-8-25BB)
基礎コンクリート

基礎材(RC-40)

インバートコンクリート
(18-8-25BB)

集水桝

750

125 500 125

90

83
0

69
0

50

10
0

8501
00

950

インバートコンクリート
(18-8-25BB)

(18-8-25BB)
基礎コンクリート

基礎材(RC-40)



擁壁工計算書

現場打鍬止擁壁

【断面積】 H=0.500m
A= ( )

＝ 0.10 ｍ2

コンクリート V= ＝ 3.00 ｍ3 3.0
(18-8-40BB)

型枠 背面
A1= ＝ 15.00

前面
A2= ＝ 15.30

※背面×斜比(1:0.2＝1.0198039)
側面
A2= ＝ 0.20

＝ 30.50 ｍ2 30.5

目地材 N= - ≒ 2.00 箇所
(ｴﾗｽﾀｲﾄ,t=10mm) A=

＝ 0.20 ｍ2 0.2

基礎材 A= ＝ 13.50 ｍ2 13.5
(RC-40,t=10cm)

基面整正 A= ＝ 13.50 ｍ2 13.5

0.45 × 30.00

0.45 × 30.00

Σ

2.00
0.10 × 2.00
30.00 ÷ 10.00 ＝1.0

0.10 × 2.00

0.51 × 30.00

0.50 × 30.00

× 30.00.10

×1/2 × 0.15 ＋ 0.25
0.50



舗装工計算書

表層 平面図・標準断面図より
(t=4cm) A= ＝ 32.00 ｍ2 32.0

路盤 表層より
(M-30,t=10cm) A= ＝ 32.00 ｍ2 32.0

0.80 × 40.00

32.00



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 平面図・標準断面図より
構造物取壊し V= ＝ 10.40

（無筋）
＝ 10.40 ｍ3 10.4

平面図・標準断面図より
アスファルト A= ＝ 8.00
舗装版取壊し

＝ 8.00 ｍ2 8.0

舗装版切断 L= ＝ 40.40 ｍ 40.4
（アスファルト）

（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 10.40

＝ 10.40 ｍ3 10.4

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 0.32

＝ 0.32 ｍ3 0.3

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 10.40

＝ 10.40 ｍ3 10.4

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 0.32

＝ 0.32 ｍ3 0.3

Σ

0.20 ＋ 40.00

10.40

＋ 0.20

0.26 × 40.00

Σ

0.20 × 40.00

0.32

Σ

Σ

8.00 × 0.04

Σ

10.40

Σ



雑工計算書

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25BB V= ＝ 0.30 m3 0.3
t=100,W=100

× 30.000.10 × 0.10



仮設工計算書

交通管理工

交通誘導警備員A N= ＝ 1.00 式 1.0

交通誘導警備員B N= ＝ 1.00 式 1.0

1.00

1.00



土工計算書

掘削 V1= ＝ 0.78

＝ 0.78 ｍ3 0.8

床掘
V1= ＝ 5.20

＝ 5.20 ｍ3 5.2

埋戻し
V1= ＝ 4.29

＝ 4.29 ｍ3 4.3

掘削床掘総計 掘削 ＝ 0.78

床掘 ＝ 5.20

＝ 5.98 ｍ3 6.0

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 4.29

＝ 4.29 ｍ3 4.3

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 1.21 ｍ3 1.2

0.06 × 13.00

Σ

0.40 × 13.00

Ｖ

Σ

0.33 × 13.00

Σ

Ｖ

Σ

Ｖ

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

5.98 － 4.29 /0.9



排水構造物工計算書

側溝工

自由勾配側溝 平面図より
N= ＝ 1.00 式 1.0

（L=13.0m)
1.00



（1式当り）

自由勾配側溝 L= = 1.000 ｍ 1.00
250×300,L=1000 ( L=1000,参考重量=150kg/本 )
三重県認定リサイクル製品

自由勾配側溝 L= = 4.000 ｍ 4.00
250×400,L=2000 ( L=2000,参考重量=347kg/本 )
三重県認定リサイクル製品

自由勾配側溝 L= = 4.000 ｍ 4.00
250×500,L=2000 ( L=2000,参考重量=448kg/本 )
三重県認定リサイクル製品

自由勾配側溝 L= = 4.000 ｍ 4.00
250×600,L=2000 ( L=2000,参考重量=504kg/本 )

コンクリート蓋 N= = 19.000 枚 19.00
250用 ( 参考重量=36kg/枚 )

インバートコンクリート V1= ( + ) ÷ 2 × × = 0.02
18-8-25BB V2= ( + ) ÷ 2 × × = 0.11

V3= ( + ) ÷ 2 × × = 0.13
V4= ( + ) ÷ 2 × × = 0.14
ΣV= = 0.400 ㎥ 0.40

基礎コンクリート V= × × = 0.585 ㎥ 0.59
18-8-25BB

型枠 A= = 2.600 ｍ2 2.60

基礎材 A= = 7.150 ｍ2 7.15
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 A= = 7.150 ｍ2 7.15

自 由 勾 配 側 溝

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.100 × 2.00

0.076

× 13.00

0.550 × 13.000

0.550 × 13.000

0.055 1.0 0.25
0.155 0.07 4.0 0.25

0.25
0.185 0.1 4.0 0.25

0.450 0.100 13.00

0.17 0.085 4.0



舗装工計算書

表層 平面図・標準断面図より
(t=4cm) A= ＝ 7.80 ｍ2 7.8

路盤 表層より
(M-30,t=10cm) A= ＝ 7.80 ｍ2 7.8

0.60 × 13.00

7.80



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 数量計算書より
構造物取壊し V= ＝ 2.60

＝ 2.60 ｍ3 2.6

アスファルト A= ＝ 7.80
舗装版取壊し

＝ 7.80 ｍ2 7.8

舗装版切断 L= ＝ 14.20 ｍ 14.2
（アスファルト）

（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（鉄筋コンクリート） V= ＝ 2.60

＝ 2.60 ｍ3 2.6

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 0.31

＝ 0.31 ｍ3 0.3

殻処分 殻運搬より
（鉄筋コンクリート） V= ＝ 2.60

＝ 2.60 ｍ3 2.6

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 0.31

＝ 0.31 ｍ3 0.3

0.20 × 13.00

Σ

0.60 × 13.00

Σ

0.60 ＋ 13.00 ＋ 0.60

Σ

2.60

Σ

7.80 × 0.04

Σ

2.60

Σ

0.31



仮設工計算書

交通管理工

交通誘導警備員A N= ＝ 1.00 式 1.0

交通誘導警備員B N= ＝ 1.00 式 1.0

1.00

1.00


