
土工計算書

平面図、標準断面図より
掘削 V= ＝ 11.50
(土砂)

＝ 11.50 ｍ3 11.5

平面図、標準断面図より
掘削 V= ＝ 3.88

(中硬岩)

＝ 3.88 ｍ3 3.9

掘削(中硬岩)より
積込 V= ＝ 3.88

(ルーズ)

＝ 3.88 ｍ3 3.9

掘削床掘総計 掘削(土砂) ＝ 11.50

掘削(中硬岩) ＝ 3.88

＝ 15.38 ｍ3

残土処理 ( ＋ ) /0.9

V= ＝ 15.38 ｍ3 15.4

0.31 × 12.50

Σ

0.92 × 12.50

Ｖ

Σ

Σ

Ｖ

15.38 － 0.00 /0.9

 掘削床掘総計 － 盛土 埋戻

Σ

3.88



護岸工計算書

ブロック積工計算書

ブロック積工 展開図より
(三重県認定リサイクル製品) A= ＝ 30.70

＝ 30.70 ｍ2 30.7

裏込材 標準断面図、展開図より
(RC-40) V= × ＝ 7.74

＝ 7.74 ｍ3 7.7

天端工 展開図より
(18-8-25BB) L=

＝ 11.90 ｍ 11.9

埋戻しコンクリート 標準断面図、展開図より
(18-8-25BB) ＝ 1.19

＝ 1.19 ｍ3 1.2

小口止工 展開図より
(18-8-40BB) N= ＝ 2.00 基 2.0

2.58 × 11.90

Σ

0.65

2.00

11.90

11.90

11.90×0.10



(10m当り）

コンクリート Ｖ= (
(18-8-25BB) ) = 0.6045 ｍ3 0.60

型枠 Ａ= = 1.300 ｍ2 1.30

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

＋
0.300 × 0.130 × 10.000

0.330 ×

0.130 × 10.000

0.130 ÷ 2.000
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0
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0
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10
0

100430

均しコンクリート
(18-8-40BB)

コンクリート
(18-8-40BB)

300

コンクリート

(18-8-40BB)

630

1
30
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63
0

2,
63
0

2
,5
00

500

789

1,419

1,419

919



(1基当り）

断面積
コンクリート （ + ） ×

(18-8-40BB) － ｛ （ ＋ ＋ ） × ÷ ｝
－ × ÷

－ × ÷

－ （ ＋ ) ÷ × = 1.653

V= × = 0.496 ｍ3 0.50

型枠 A= ×

＋ × × = 4.120 ｍ2 4.12

※斜比:1.077（1：0.4）

床均し A= = 0.115 ｍ2 0.12

1.008

0.475 0.539

2.521 2

小 口 止 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.630 2.521
1.649 0.641 0.7170.101 2

1.653 0.300

0.475 0.101 2
2 0.641

1.008

1.653 2.000
2.521 1.077 0.3

0.382 × 0.300
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仮設工計算書

締切排水工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工
A= ＝ ｍ2

工事用道路工 N= ＝ 1.00 式 1.0

大型土のう工
N= ＝ 袋

残土処理
N= ＝ ㎥

1.00

1.00

1.00


