
護岸工 式 1

数 量 集 計 表( 市 道 船 越 本 線 )

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
数　量

備 考

転落防止柵設置工 式 1

転落防止柵設置工 式 1

溶融亜鉛めっき品

構造物撤去工 式 1

転落防止柵設置
H=1100,3m間隔
PZ-L4-11C相当品

ｍ 56

コンクリート削孔 90mm超110mm未満 孔 3

舗装版切断 As t=15cm以下 ｍ 43

構造物取壊し工 式 1

㎡ 11

構造物取りこわし 無筋Co ㎥ 0.7

建設廃棄物受入れ料金 無筋Co殻 ㎥ 0.7

建設廃棄物受入れ料金 As殻 ㎥ 0.4

殻運搬 As殻 ㎥

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 式 1

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ 式 1

交通管理工 式 1

仮設工

道路土工 式 1     

掘削工

土砂等運搬 ㎥ 0.6

式 1     

掘削 ㎥ 0.6

残土処理工 式 1

天端工 18-8-25BB ｍ 56    

式 1

0.4

処分工 式 1

舗装版破砕
As t=4㎝を超え

10cm以下

殻運搬 無筋Co殻 ㎥ 0.7

舗装版切断 Co t=15cm以下 ｍ 14

転落防止柵設置
H=1100,2m間隔
PZ-L4-11C相当品

ｍ 4 溶融亜鉛めっき品

護岸工 式 1



平面図・標準断面図より

Ｖ ＝ × ＝

＝

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 掘削工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

掘削 0.6 ㎥

0.02

計 0.58

29.00 0.58



掘削工より
Ｖ ＝ ＝

＝

数　量　計　算　書

工　種 道路土工

種　別 残土処理工 数　量

0.58 0.58

名　称 計　　　算　　　式

土砂等運搬 0.6 ㎥

計 0.58



平面図・標準断面図より

Ｌ ＝ ＋ ＋

＋ ＝

＝

平面図・標準断面図より

Ｌ ＝ ＝

＝

Ｎ ＝ ＝

＝

数　量　計　算　書

工　種 転落防止柵設置工

種　別 転落防止柵設置工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

ｍ

13.00 15.00 14.00
56.014.00

56.0

計 56.0

3.00 3.0
※No.0+30.6付近

3.0

コンクリー
ト削孔

(90mm以上
110mm未満) 計

転落防止柵設
置

(H=1100,PZ-
L4-11C(溶融亜
鉛めっき)相当

品)
支柱間隔3m

孔3

転落防止柵設
置

(H=1100,PZ-
L4-11C(溶融亜
鉛めっき)相当

品)
支柱間隔2m

4.0 ｍ

4.00 4.0

計 4.0



平面図・標準断面図より

Ｌ ＝ ＝

＝

数　量　計　算　書

工　種 護岸工

種　別 護岸工 数　量

56.0

名　称 計　　　算　　　式

天端工
(18-8-25BB)

56.0 ｍ

56.00

計 56.0

全体長-No.0+30.6付近4.0m分



(10m当り）

コンクリート Ｖ= (
(18-8-25BB) = 0.450 ｍ3 0.45

目地材 Ｎ= （ = 33.333 箇所
(ｴﾗｽﾀｲﾄ,t=10)

Ａ= = 1.500 ㎡ 1.50

型枠 Ａ= ( = 3.000 ｍ2 3.00

円形空洞型枠 Ｎ= = 5.000 本 5.00
(内径100,ｔ=200)

10.000

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

)× 10.000

0.200 ＋ 0.100 )÷ 2.000

100.000 ）0.3000 × 10.0000÷
※平均幅員　0.30m

0.300 × 0.150
※(0.200＋0.100)÷2

× 33.333

×
0.300 ×

0.200 ＋ 0.100

100

10
0

23
0

100 530

730

10
0

100430

均しコンクリート
(18-8-40BB)

コンクリート
(18-8-40BB)

300

コンクリート

(18-8-40BB)

630

1
30

2,
63
0

2,
63
0

2
,5
00

500

789

1,419

1,419

919



平面図・標準断面図より
Ｌ ＝ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＝

標準断面図より
Ａ ＝ × ＋ ×

＋ × ＝

平面図より
Ｌ ＝ ＋ ＋

＝

平面図・標準断面図より
Ｖ ＝ × ×

＋ × ×

＋ × × ＝0.12
t=12cmと想定

10.7 ㎡
13.0

10.65

15.00

42.90

No.0付近左岸

0.30

No.0付近右岸 No.0付近左岸

14.00

No.0+30.6付近右岸

0.15

No.0付近右岸

0.30

No.0+30.6付近右岸

14.00

13.00

No.0付近左岸

No.0+30.6付近左岸

14.00
構造物取り

こわし
(無筋Co)

0.15 14.00 0.66
No.0+30.6付近左岸舗装

0.10 0.15

0.10

舗装版切断
(As t=15cm

以下)

舗装版破砕
(As t=4㎝を
超え10cm以

下)

0.15

0.30

15.00 0.15

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

42.9 ｍ
0.30

名　称 計　　　算　　　式

13.00

㎥

舗装版切断
(Co t=15cm

以下)
14.3 ｍ

0.15 0.15 14.00

14.30
No.0+30.6付近左岸

0.7
0.15



舗装版破砕より
Ｖ ＝ × ＝

殻運搬(As殻)より
Ｖ ＝ ＝

Ｖ ＝ ＝

殻運搬(無筋Co殻)より
Ｖ ＝ ＝建設廃棄物

受入れ料金
(無筋Co殻)

0.7 ㎥

構造物とりこわし(無筋Co)より

0.66

殻運搬
(無筋Co殻)

0.7 ㎥
0.66 0.66

建設廃棄物
受入れ料金

(As殻)
0.4 ㎥

0.43

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 処分工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

殻運搬
(As殻)

0.4 ㎥
10.65 0.04 0.43



数 量 集 計 表( 市 道 深 谷 1 号 線 )

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位
数　量

備 考

式 1

構造物撤去工 式 1

現場発生品運搬 レール・支柱 t 0.4

ガードレール撤去 H=800 ｍ 26

構造物取壊し工

転落防止柵設置
H=1100

PZ-K1100相当品
ｍ 26 溶融亜鉛めっき品

スクラップ評価 スクラップ レール・支柱 t 0.4

転落防止柵設置工 式 1

スクラップ評価 式 1

転落防止柵設置工 式 1



平面図より

Ｌ ＝ ＝

＝

26.0 ｍ

計 26.0

数　量　計　算　書

工　種 転落防止柵設置工

種　別 転落防止柵設置工 数　量

名　称 計　　　算　　　式

転落防止柵
設置

(H=1100,PZ-
K1100(溶融
亜鉛めっき)

相当品)

26.026.00



平面図より

Ｌ ＝ ＝

＝

ガードレール撤去より

Ｗ ＝ × ＝

＝

ガードレー
ル撤去
(H=800)

26.0 ｍ

26.00

数　量　計　算　書

工　種 構造物撤去工

種　別 構造物取壊し工 数　量

26.0

名　称 計　　　算　　　式

ｔ

26.00 0.016 0.42

計 26.0

計 0.42

現場発生品
運搬

(支柱・レー
ル)

0.4



現場発生品運搬より

Ｗ ＝ ＝

＝

数　量　計　算　書

工　種 スクラップ評価

種　別 スクラップ評価 数　量

名　称 計　　　算　　　式

ｔ

0.42 0.42

計 0.42

スクラップ
(支柱・レー

ル)
0.4


