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数　量　計　算　書

工　　種 河川土工

種　　別 掘削工

名　　称

2.00

計　　　算　　　式 数　量

合計

0.10

上記より

0.10

25.0

1.5

0.10
掘削　①

掘削　② 1.0

掘削　③ 47.0

0.8

12.0

掘削

1.20

7.05

10.3 ｍ３

10.25

掘削より

積込

土砂運搬

10.3 ｍ３

10.3 ｍ３



数　量　計　算　書

工　　種 残土処理工

種　　別 残土処理工

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

土砂運搬 10.3 ｍ
３



× ＝
× ＝
× ＝

＝ΣA=

1.0 12.0
1.5 47.0

A1= 0.8 25.0

A3=

数　量　計　算　書

工　　種 底張コンクリート工

種　　別 底張コンクリート

12.00A2=

名　　称 計　　　算　　　式 数　量

底張コンクリート
t=100,18-8-25BB

102.5 ㎡
20.00

70.50
102.50



(100m2当り）

コンクリート V= = ｍ3

(18-8-25BB,t=10㎝)

目地材 N= ( ) = 9.091 箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=1㎝) ※平均幅員W=1.1m

A= = 1.000 ｍ2

底 張 コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算 単位 数　　量

100.000 × 0.100

100.000 ÷ 1.100 × 10.000

1.100 × 0.100 × 9.091

10.00

1.00

10.000



式1.0

数　量　計　算　書

工　　種

種　　別

仮設工

水替工

名　　称 数　量計　　　算　　　式

水替工



水替日数算出資料　【水替日数】

合計 日

日

水替日数算出資料　【設置・撤去箇所数（回）】

水替工　算出資料　【土のう工】

合計 ｍ2

ｍ2土のう工 設置・撤去

ｍ2

ｍ2

土のう工 設置・撤去　根拠 単位 数量

設置・撤去箇所数 箇所（回）

水替工 設置・撤去箇所数 （回）根拠 箇所数 備　　考

水替日数

10.3 ｍ3/日

ｍ3/日

掘削工 積込 土砂 － 小規模

単位
日当たり
施工量

水替日数 日当り施工量根拠

掘削工 掘削 土砂 － 小規模 10.3

工　種 名　　称 区　　分 規　　格 摘　　要 数量


