
22      

埋戻し 流用土 ｍ３ 18

下層路盤 t=10cm

袋詰玉石 3t用 袋

39      

39      

数 量 総 括 表

物揚場補修工

式 1

ｍ３

物揚場補修工

30～200kg

個

10      

式

数量

32      

吸出し防止剤設置 ｍ２ 96      

Co取壊し

18-8-40BB

式

ｍ２

捨石荒均し(海上)

捨石本均し(海上)

個

構造物撤去工

伸縮目地工樹脂
発泡体系

方塊ブロック製作

ｍ２

23      

49

1

掘削

1

ｍ３ 64

1

4

式

式

ｍ３

作業土工

床掘

掘削工

土工

残土処理工

機械

残土処理 島内処分

機械

ｍ３

ｍ２

工　　種 単位種　　別 規　　格細　　別

構造物取壊し工

ｍ３

ｍ２

防砂シート敷設 ｍ２

ｍ２

12      

10      ブロック運搬据付 海上一連方式

木製型枠組立組外

捨石投入

Co打設

37      

9       

1       

5       

無筋 ｍ３ 27      

回航・えい航費

40

汚濁防止
フェンス工

ｍ
事業損失

防止施設費

共通仮設費

汚濁防止フェンス 単独フロート

回航費 安乗～渡鹿野 式 1


