
数　量　集　計　表　(　市　道　西　村　１　号　線　)

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

道 路 土 工

掘 削 工

式 1

掘 削

式 1

残 土 処 理 工

ｍ
3 6

残 土 処 理

式 1

舗 装 工

ｍ
3 6

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

式 1

式

上 層 路 盤

1

表 層 工

粒度調整砕石
M-30,t=10cm ｍ

2 231

再生密粒度アスコン
(13)t=4㎝ ｍ

2 231

構造物取壊し工

式 1

式 1

舗 装 版 切 断

構 造 物 撤 去 工

舗 装 版 破 砕 工

アスファルト
t=15㎝以下

ｍ 13

アスファルト
t=10㎝以下

㎡ 20

舗 装 版 破 砕 工

運 搬 処 理 工

殻 運 搬

コンクリート
t=10㎝を超え15cm以下

㎡ 211

式 1

殻 処 分

アスファルト ｍ
3 0.8

アスファルト ｍ
3 0.8

殻 運 搬 機械積込無筋Co ｍ
3 25

殻 処 分 無筋Co ｍ
3 25

式 1区 画 線 工

区 画 線 工

溶 融 式 区 画 線

式 1

L=3m

溶 融 式 区 画 線

白,幅30cm,実線
(アスファルト舗装)

式 1

L=19m
白,幅15cm換算,文字・記号

(アスファルト舗装)

附 帯 工

式 1

石板撤去復旧工

式 1

式 1



土工計算書

掘削 平面図・標準断面図より
V1= ＝ 3.92

V2= ＝ 2.04

＝ 5.96 ｍ3 6.0

掘削床掘総計 V= ＝ 5.96 ｍ3

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 5.96 ｍ3 6.0

＋ 埋戻

5.96 － 0.00 /0.9

掘削 ＋ 床掘 － 盛土

0.08 × 49.00
55.0m-6.0m

5.96

6.00
No.0-No0+6.0

Σ

0.10 × 3.40
※平均幅員3.4m

×



舗装工計算書

アスファルト舗装

標準断面図より
上層路盤 A= ＝ 231.00 ｍ2 231.0

(M-30,t=10㎝) ※平均幅員4.2m

上層路盤より
アスファルト舗装 A= ＝ 231.00 ｍ2 231.0
(再生密粒度As13,t=4㎝)

×

231.00

55.004.20



構造物撤去工計算書

舗装版切断 L= ＝ 12.50 ｍ 12.5
（アスファルト） ※No.0付近：3.5m
（t=15cm以下） ※No.2+15.0付近：9.0m

舗装版破砕 A= ＝ 20.40
（アスファルト） ※平均幅員3.4m No.0-No.0+6.0
（t=10㎝以下）

＝ 20.40 ㎡ 20.4

舗装工より
舗装版破砕 A= ＝ 210.60

（コンクリート）

（t=10㎝を超え ＝ 210.60 ㎡ 210.6
15cm以下）

殻運搬 舗装版破砕(アスファルト)より
（アスファルト） V= ＝ 0.80

＝ 0.80 ｍ3 0.8

殻処分 殻運搬(アスファルト)より
（アスファルト） V= ＝ 0.80

＝ 0.80 ｍ3 0.8

殻運搬 舗装版破砕(コンクリート)より
（無筋Co・機械積込） V= ＝ 25.27

t=12cm
＝ 25.27 ｍ3 25.3

殻処分
（無筋Co） V= ＝ 25.27

＝ 25.27 ｍ3 25.3

Σ

231.00

20.4

210.60

－ 20.40

3.50 ＋ 9.00

3.40 × 6.00

Σ

Σ

Σ

0.12×

25.27

0.80

× 0.04

Σ

Σ

殻運搬(無筋Co)より



区画線工計算書

区画線
(白,幅30㎝,実線) L= ＝ 2.60 m

＝ 2.60 m 2.6

区画線
(白,幅15㎝換算, L= ＝ 18.60 m
文字・記号)

＝ 18.60 m 18.6

Σ

Σ

(止まれ)

(停止線)
2.60

18.60



附帯工計算書

石板撤去復旧工

石板撤去復旧工 N= ＝ 1.00 式 1.01.00



(1式当り）

石板撤去工 N ＝ ＝ 1.00 式 1.00

石板設置工 N ＝ ＝ 1.00 式 1.00

石板撤去復旧工

名　　称 計 算 数　　量単位



ｍ3 3 機械積込

殻 処 分

殻 運 搬

殻 運 搬

数　量　集　計　表　(　市　道　山　崎　２　号　線　)

無筋Co ㎥ 0.6 人力積込

コンクリート
t=10㎝を超え15cm以下

㎡ 27

式 1

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 摘　要

舗 装 版 破 砕 工

掘 削 工

道 路 土 工

掘 削

式 1

残 土 処 理

式 1残 土 処 理 工

ｍ3 0.5

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

式 1

上 層 路 盤

舗 装 工

ｍ3 0.5

表 層 工

式 1

粒度調整砕石
M-30,t=10cm ｍ2 27

式 1

排 水 構 造 物 工

蓋版撤去復旧工

再生密粒度アスコン
(13)t=4㎝ ｍ2 27

蓋 版 撤 去 工

式 1

構 造 物 撤 去 工

蓋 版 設 置 工

式 1

構造物取壊し工

式 1

式 1

運 搬 処 理 工

コンクリート
t=15㎝を超え30cm以下

ｍ 8

式 1

既設グレーチング蓋
＋受枠

回

1

舗 装 版 切 断

現 場 発 生 品 運 搬

無筋Co ｍ3 4

無筋Co

ス ク ラ ッ プ 評 価 鉄くず・ヘビーH1 t



土工計算書

掘削 舗装工より
V1= ＝ 0.53

＝ 0.53 ｍ3 0.5

掘削床掘総計 V= ＝ 0.53 ｍ3

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 0.53 ｍ3 0.5

Σ

26.56 × 0.02

0.53

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

0.53 － 0.00 /0.9



舗装工計算書

アスファルト舗装

上層路盤 A= ＝ 26.56 ｍ2 26.6
(M-30,t=10㎝) ※平均幅員2.29m

上層路盤より
アスファルト舗装 A= ＝ 26.56 ｍ2 26.6
(再生密粒度As13,t=4㎝)

2.29 × 11.60

26.56



排水構造物工計算書

蓋版撤去復旧工

蓋版設置工 N= ＝ 1.00 式 1.0

蓋版撤去工 N= ＝ 1.00 式 1.01.00

1.00



(1式当り）

蓋版設置工Ⅱ N= = 8.00 枚 8.00
グレーチング蓋＋受枠

（900*120*1000）

※重量86.1kg+13.2kg

蓋版設置工Ⅱ N= = 1.00 枚 1.00
グレーチング蓋＋受枠

（900*120*500）
※重量43.1kg+6.6kg

型枠 A1= × = 1.70
A2= × = 3.23

= 4.93 ㎡ 4.93

工法図より
コンクリート V= （ ×

(24-8-25BB,t=190) × × ）× = 0.60 ㎥ 0.60

0.10 8.50 2.00×
0.19 8.50 × 2.00

蓋版設置工

名　　称 計 算

※L=8.5m Σ

数　　量単位

8.50
0.20 × 0.19 2.00

－ 0.05 0.05 2.00



(1式当り）

蓋版撤去工 N= = 17.00 枚 17.00
グレーチング蓋
（900*50*500）

＋受枠

コンクリート L= × = 17.00 ｍ 17.00
構造物切断

蓋版設置工　コンクリートより
コンクリート V= = 0.60 ㎥ 0.60

取壊し
(無筋Co)

0.60

数　　量単位

8.50 2.00

蓋版撤去工

名　　称 計 算



構造物撤去工計算書

舗装版切断 L= ＝ 7.90 ｍ 7.9
（コンクリート）

（t=15cmを超え
30cm以下）

舗装工より
舗装版破砕 A= ＝ 26.56

（コンクリート）

（t=10㎝を超え ＝ 26.56 ㎡ 26.6
15cm以下）

殻運搬 舗装版破砕(コンクリート)より
（無筋Co・機械積込） V= ＝ 3.19

t=12cm
＝ 3.19 ｍ3 3.2

殻運搬 蓋版撤去工より
（無筋Co・人力積込） V= ＝ 0.60

＝ 0.60 ｍ3 0.6

殻処分
（無筋Co） V= ＝ 3.79

＝ 3.79 ｍ3 3.8

現場発生品運搬 W= （ ＋ ） × ＝ 1239.3 kg
(グレーチング+受枠) 枚

＝ 1.24 ｔ 1.2

現場発生品運搬より
スクラップ W= ＝ 1.24 ｔ 1.2

(鉄くず・ヘビーH1)

7.90

26.56

Σ

26.56 × 0.12

66.1kg/枚 13.6kg*0.5m

Σ

0.60

Σ

殻運搬(無筋Co)より
3.19 ＋ 0.60

Σ

66.10 6.80 17.00

1.24


