
土工計算書

掘削 底打ちコンクリート
V1= ＝ 1.15

＝ 1.15 ｍ3 1.2

床掘 L型水路
V1= ( )

＝ 15.00

V2= ( )
＝ 11.70

＝ 26.70 ｍ3 26.7

埋戻し L型水路
V1= ( )

＝ 12.50

V2= ( )
＝ 11.70

＝ 24.20 ｍ3 24.2

掘削床掘総計 掘削 ＝ 1.15

床掘 ＝ 26.70

＝ 27.85 ｍ3 27.9

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 24.20

＝ 24.20 ｍ3 24.2

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 0.96 ｍ3 1.0

÷ 2.00
×

0.10 × 11.50

10.00

1.70 ＋ 1.30

1.20 ＋ 1.30

Σ

Σ

1.30 ＋ 1.30 ÷ 2.00

÷ 2.00
× 10.00

× 9.00

1.30 ＋ 1.30

Σ

Ｖ

÷ 2.00
× 9.00

27.85 － 24.20 /0.9

Ｖ

Σ

Ｖ

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻



護岸工計算書

水路工

L型水路 平面図より
（1000*2000） L= ＝ 12.00 ｍ 12.0

L型水路 平面図より
（1000*1000） L= ＝ 7.00 ｍ 7.0

底打ちコンクリート工 平面図、標準断面図より
(ｔ＝100,18-8-25BB） A= ＝ 9.20 ｍ2 9.2

12.00

0.80 × 11.50

7.00



（10m当り）

L型水路 N= = 5.000 個 5.00
（1000*2000） ( L=2000,参考重量=840kg/個 )

コンクリート V= = 0.540 ｍ3 0.54
(24-8-25BB) ※平均幅0.45m

鉄筋 主筋(@150)
(D13) L= = 30.000 ｍ

※平均幅0.45m
配力筋(2本)

L= = 20.000 ｍ

= 50.00 ｍ

W= = 49.750 kg 49.75
※D13：0.995kg/m

敷モルタル V= = 0.120 ｍ3 0.12
(1:3)

基礎コンクリート V= = 1.150 ｍ3 1.15
(18-8-25BB) ※平均幅1.15m

同上型枠 A= = 1.000 ｍ2 1.00

基礎材 A= = 11.500 ｍ2 11.50
(RC-40,t=15㎝) ※平均幅1.15m

基面整正 A= = 11.500 ｍ2 11.50
※平均幅1.15m

L 型 水 路 （ 1000*2000 ）

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000 ÷ 2.000

0.600 × 0.020

10.000 ÷ 0.150

0.450 × 0.120

10.000 × 2.000

1.150 × 10.000

1.150 × 10.000

0.100 × 10.000 × 1.000

× 10.000

Σ

50.000 × 0.995

× 0.450

× 10.000

1.150 × 0.100 × 10.000
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敷 モ ル タ ル (1 :3)

100 600

390

基 礎 材 ( RC- 40)

基 礎 コ ン ク リ ー ト (1 8-8 -25 BB )

主 筋 ( D1 3,S D34 5) @15 0

配 力 筋 ( D13 ,SD 34 5)2本 @20 0

コ ン ク リ ー ト ( 24- 8-2 5B B）

400～600

1,100～1,300

400～600



（10m当り）

L型水路 N= = 10.000 個 10.00
（1000*1000） ( L=1000,参考重量=420kg/個 )

コンクリート V= = 0.540 ｍ3 0.54
(24-8-25BB) ※平均幅0.45m

鉄筋 主筋(@150)
(D13) L= = 30.000 ｍ

※平均幅0.45m
配力筋(2本)

L= = 20.000 ｍ

= 50.00 ｍ

W= = 49.750 kg 49.75
※D13：0.995kg/m

敷モルタル V= = 0.120 ｍ3 0.12
(1:3)

基礎コンクリート V= = 1.150 ｍ3 1.15
(18-8-25BB) ※平均幅1.15m

同上型枠 A= = 1.000 ｍ2 1.00

基礎材 A= = 11.500 ｍ2 11.50
(RC-40,t=15㎝) ※平均幅1.15m

基面整正 A= = 11.500 ｍ2 11.50
※平均幅1.15m

1.150 × 10.000

1.150 × 10.000

0.100 × 10.000 × 1.000

× 10.000

1.150 × 0.100 × 10.000

0.600 × 0.020

10.000 × 2.000

Σ

50.000 × 0.995

× 10.000

10.000 ÷ 0.150 × 0.450

10.000 ÷ 1.000

0.450 × 0.120

L 型 水 路 （ 1000*1000 ）

名　　称 計 算 単位 数　　量

30
0

10
0
20

15
0

1,
12
0

65
0

120

12
0

100 500

1
,0
00

12
0

敷 モ ル タ ル (1 :3)

100 600

390

基 礎 材 ( RC- 40)

基 礎 コ ン ク リ ー ト (1 8-8 -25 BB )

主 筋 ( D1 3,S D34 5) @15 0

配 力 筋 ( D13 ,SD 34 5)2本 @20 0

コ ン ク リ ー ト ( 24- 8-2 5B B）

400～600

1,100～1,300

400～600



（10㎡当り）

コンクリート V= = 1.000 ｍ3 1.00
(18-8-25BB)

10.000 × 0.100

底 打 ち コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算 単位 数　　量



仮設工計算書

水替工

締切排水工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工　※土のう工
A= ＝ ｍ2

1.00

1.00



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 1.0 m3

床掘 27.0 m3

護岸工 L型水路(1000*2000) L型水路 6.0 個

コンクリート(小型構造物) 0.6 m3

鉄筋 59.7 kg

基礎コンクリート(無筋構造物) 1.4 m3

型枠工(無筋構造物) 1.2 ㎡

基礎材(基礎砕石) 13.8 ㎡

L型水路(1000*1000) L型水路 7.0 個

コンクリート(小型構造物) 0.4 m3

鉄筋 34.8 kg

基礎コンクリート(無筋構造物) 0.8 m3

型枠工(無筋構造物) 0.7 ㎡

基礎材(基礎砕石) 8.1 ㎡

底打ちコンクリート コンクリート(無筋構造物) 0.9 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日



準備工計算書

伐木除根 平面図より
A= ＝ 9.50 ｍ2 9.5

建設廃棄物 V= ＝ 2.00 空ｍ3 2.0
受入れ料金
（枝葉・幹）

建設廃棄物 V= ＝ 2.00 空ｍ3 2.0
受入れ料金
（根株）

× 0.500

2.000

19.00

2.000


