
（　内消費税相当額 円　)

志摩デイサービスセンター解体工事に伴い、当該工事の影響により被害を生じさせた場合の

賠償個所を特定するため、工事着工前と完成後の状態把握が必要であり、家屋等の傾きや劣化、

地盤の状況などの現状把握のための写真等による記録などの調査を実施する。

調査対象家屋等：計9か所（19棟）

業 務 の 大 要

令 和 元 年 度

志摩市　志摩町　和具　地内

参 考 仕 様 書 志　摩　市

契約日 ～ 令和元年9月17日

志摩デイサービスセンター解体工事周辺家屋等環境（工損）事前調査業務業 務 名

履 行 期 間

委 託 料

履 行 場 所


