
別紙１ 

工事監理概要書 

 

 

次の工事を行うための監理を行う。 

 

・大王ごみ運搬中継施設建設工事 

 建物概要：鉄骨造 １階建 497㎡ 

 

工期：工事着手 令和元年 7月 1日予定 

   工事工期 令和 2年 3月 18日限り 

 

対象業務：建築確認申請等に係る手続き業務を含む 

 

位置図 

 

 

 

施工箇所 


