
交 通 警 備 員 算 定 表
（耐震補強工事(波切配水池)[補強工]

名　　称 標準施工量 摘　　要

交替要員 交替要員

配置人員数 ( 1人) ( 0人)配置人員数 ( 0人) ( 0人)
交替要員なし

１）資材・仮設搬入 = 日 人 人 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 0人) ( 0人)交替要員あり

補強工29m
3

２）コンクリート工 コンクリートポンプ 29m
3 = 日 人 人 人 人 コンクリート搬入

配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 0人) ( 0人)
交替要員あり

３）土砂運搬 91m
3 = 日 人 人 人 人 補強工87m

3
+連絡管4m

3

配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 0人) ( 0人)交替要員あり
前池+奥池

４）消毒作業 消毒水の中和作業 = 日 人 人 人 人 中和作業

小　　計 人 人 人 人

合　　計 人 人

計　　　算　　　式 交通誘導員Ａ
のべ人数

交通誘導員Ｂ
のべ人数



交 通 警 備 員 算 定 表
（耐震補強工事(波切配水池)[補修工]

名　　称 標準施工量 摘　　要

交替要員 交替要員

配置人員数 ( 1人) ( 0人)配置人員数 ( 0人) ( 0人)
交替要員なし

１）資材・仮設搬入 = 日 人 人 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 0人) ( 0人)交替要員あり

補修工1m
3

コンクリートポンプ 1m
3 = 日 人 人 人 人 張コンクリート310m

2

２）コンクリート工 張コンクリート 310m
2 = 日 人 人 人 人 コンクリート搬入

配置人員数 ( 1人) ( 0人)配置人員数 ( 0人) ( 0人)
交替要員なし

３）資材・仮設搬出 = 日 人 人 人 人
配置人員数 ( 1人) ( 1人)配置人員数 ( 0人) ( 0人)

交替要員あり

４）土砂運搬 65m
3 = 日 人 人 人 人 補修工64m

3
+電線管1m

3

小　　計 人 人 人 人

合　　計 人 人

計　　　算　　　式 交通誘導員Ａ
のべ人数

交通誘導員Ｂ
のべ人数


