
令　和　元　年　度

 志摩市漁業集落排水施設（マンホール蓋）

　数　量　計　算　書

下　水　道　課

 機能保全工事



式

ｔ故銑Ａ

1.0   

7

ｍ

式 1.0   

式 1.0   

76白・実線・W=15cm

式 1.0   

白・実線・W=30cm ｍ

記号・15cm換算 ｍ

交通誘導警備員Ａ
交通誘導警備員Ｂ

2

17

市道As（亀井線）

φ600 T-14 デザ
インマンホール

箇所 1     

箇所

1     

φ 600 T-14 デザ
インマンホール

箇所

5     

φ 600 T-25 デザ
インマンホール

箇所

φ900×φ600 T-25
デザインマンホール

箇所 1     

φ 600 T-14 デザ
インマンホール

箇所 29    

2     

φ900×φ600 T-14
デザインマンホール

箇所 5     

φ600 T-14 スリッ
プ防止マンホール

数　量

数 量 総 括 表

マンホール工

16

当初
単位

式

φ600 T-25 デザ
インマンホール

箇所

工　　種 規　　格種　　別

現場打ちマン
ホール工

細　　別

県道As（φ600・
T-25）

1.0

5     

φ900×φ600 T-25
デザインマンホール

スクラップ

仮設工

箇所

市道Co（亀井線）

県道As（φ900・
T-25）

市道As（φ600・
T-25）

箇所 1     
φ600 T-14 スリッ
プ防止マンホール

区画線工

交通管理工 交通誘導警備員

スクラップ

区画線工 区画線

鉄くず

県道Gr（φ900・
T-25）

市道As（φ600・
T-14）
市道As（φ900・
T-14）



φ600 T-25 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ900×φ600 T-25 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ900×φ600 T-25 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ600 T-25 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ600 T-14 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ900×φ600 T-14 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ600 T-14 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ600 T-14 スリップ防止 志摩市入り

＝

φ600 T-14 安乗処理区用デザインマンホール 
浮上防止 かぎ付 志摩市入り

＝

φ600 T-14 スリップ防止 志摩市入り

＝

数　量　計　算　書

マンホール工

現場打ちマンホール工 数　量

県道 As（φ
600・T-25）

箇所16

県道 As （φ
900・T-25）

1 箇所

名　称

種　別

工　種

計　　　算　　　式

16.0

当初

1.0

市道 As （φ
600・T-25）

2 箇所2.0

5.0

市道 Co （亀
井線）

5 箇所

市道 As（亀
井線）

5 箇所

5.0

市道 Co （亀
井線）

1 箇所1.0

県道 Gr （φ
900・T-25）

1 箇所1.0

市道 As （φ
600・T-14）

29 箇所29.0

市道 As （φ
900・T-14）

5 箇所5.0

市道 As （亀
井線）

1 箇所1.0



Ｌ ＝ ＋ ＋ ＋ ＝

Ｌ ＝ ＝

Ｌ ＝ ＝

名　称 計　　　算　　　式 当初

数　量　計　算　書

工　種 区画線工

種　別 区画線工 数　量

区画線
白・実線・

W=15cm
76.0 ｍ60.0 9.0 3.44 3.44 75.9

区画線
白・実線・

W=30cm
2.0 ｍ1.7 1.7

区画線
記号・15cm

換算
17.0 ｍ16.5 16.5



Ｎ ＝ ＝

数　量　計　算　書

工　種 仮設工

種　別 交通管理工 数　量

当初

交通誘導警
備員
Ａ・Ｂ

1.0 式1.0

名　称 計　　　算　　　式



ｔ ＝ × ＋ ×

＋ × ＋ ×
＋ × ＋ ×
＋ × ＋ ×
＋ × ＋ × ＝

数　量　計　算　書

工　種 スクラップ

種　別 スクラップ 数　量

名　称 計　　　算　　　式 当初

0.244 1.0 0.092 2.0
0.092 16.0 1.0

鉄くず
故銑Ａ

1.0

0.244

0.088 29.0 0.24 5.0

6.95

7.0 ｔ
0.088 5.0 0.088 1.0
0.088 5.0 0.088



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × ＋ ×

As t=10cm ＋ ＝ 15.94 ｍ 15.9

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=10cm × × ＝ 0.953 ㎡ 1.0
舗装版破砕 Ａ ＝ × － ×

As t=10cm × × ＝ 12.388 ㎡ 12.4

As殻運搬 Ｖ ＝ × ＝ 0.10 m3 0.1

As殻運搬 Ｖ ＝ × － × ＝ 1.17 m3 1.2

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 2.431
Ｖ ＝ × ＝ 0.24 m3 0.2

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.24 m3 0.2

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=17cm × × ＝ 0.73 ㎡ 0.7

上層路盤 Ａ ＝ × － × ＝ 1.70 ㎡ 1.7
t=10cm

仮舗装 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0
t=3cm

1/4

1.12 1.12
3.14

0.24

0.953

2.431 0.10

1.72 1.72 0.82 0.82
3.14 1/4

県道As（φ600・T-25）

名　　称 計 算

1.12 4 2

12.388 0.10

1/4
3.00 4.23

0.953 0.10

0.07

3.00

3.14

単位

0.62

数　　量

4.23

0.62

0.62 0.62

0.82
3.14 1/4

1.72 1.72 1.12 1.12

1.12 1.12 0.82

0.62 0.62
3.14 1/4
1.12 1.12



不陸整正 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 12.16 ㎡ 12.2

基層 Ａ ＝ × － ×

再生粗粒As20 × × ＝ 12.39 ㎡ 12.4
t=5cm

表層 Ａ ＝ × － ×

As改質Ⅱ型 × × ＝ 12.39 ㎡ 12.4
密粒As20
t=5cm

区画線 式 1.0

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ600・T-25

調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
92kg/組

3.00 4.23 0.82 0.82
3.14 1/4

3.00 4.23 0.62

3.14 1/4

0.62
3.14 1/4

3.00 4.23 0.62 0.62



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × ＋ ×

As t=10cm ＝ 17.76 ｍ 17.8

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=10cm × × ＝ 1.31 ㎡ 1.3
舗装版破砕 Ａ ＝ × － ×

As t=10cm × × ＝ 8.24 ㎡ 8.2

As殻運搬 Ｖ ＝ × ＝ 0.13 m3 0.1

As殻運搬 Ｖ ＝ × － × ＝ 0.73 m3 0.7

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 3.141
Ｖ ＝ × ＝ 0.31 m3 0.3

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.31 m3 0.3

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=17cm × × ＝ 1.05 ㎡ 1.1

上層路盤 Ａ ＝ × － × ＝ 2.09 ㎡ 2.1
t=10cm

仮舗装 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 1.31 ㎡ 1.3
t=3cm

1.310 0.10

県道As（φ900・T-25）

名　　称 計 算

3.14 1/4
3.00 3.00 0.984 0.984
3.14 1/4

数　　量

1.44 4 3.00 4

単位

1.44 1.44 0.984 0.984

0.07

2.04 2.04 1.14 1.14

8.240 0.10 1.310

3.14 1/4
3.141 0.10

0.31

1.14
3.14 1/4
1.44 1.44 1.14

2.04 2.04 1.44 1.44

1.44 1.44 0.984
3.14 1/4

0.984



不陸整正 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 7.98 ㎡ 8.0

基層 Ａ ＝ × － ×

再生粗粒As20 × × ＝ 8.24 ㎡ 8.2
t=5cm

表層 Ａ ＝ × － ×

As改質Ⅱ型 × × ＝ 8.24 ㎡ 8.2
密粒As20
t=5cm

区画線 式 1.0

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ900×φ600

T-25
調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
244kg/組

3.14 1/4

3.00 3.00 0.984 0.984
3.14 1/4

3.00 3.00 1.14 1.14
3.14 1/4

3.00 3.00 0.984 0.984



(1箇所当り）

図面なし

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 1.053
Ｖ ＝ × ＝ 0.21 m3 0.2

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.21 m3 0.2

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=20cm × × ＝ 1.05 ㎡ 1.1

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ900×φ600

T-25
調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
244kg/組

1.14
3.14 1/4
1.44 1.44 1.14

1.053 0.20

0.21

1.44 1.44 1.14 1.14
3.14 1/4

数　　量

県道Gr（φ900・T-25）

名　　称 計 算 単位



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × ＋ ×

As t=5cm + ＝ 13.40 ｍ 13.4

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=5cm × × ＝ 0.953 ㎡ 1.0
舗装版破砕 Ａ ＝ × － ×

As t=5cm × × ＝ 5.890 ㎡ 5.9

As殻運搬 Ｖ ＝ × ＝ 0.05 m3 0.05

As殻運搬 Ｖ ＝ × － × ＝ 0.28 m3 0.3

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 0.953
Ｖ ＝ × ＝ 0.10 m3 0.1

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.10 m3 0.1

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=12cm × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0

仮舗装 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0
t=3cm

不陸整正 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 5.89 ㎡ 5.9

市道As（φ600・T-25）

名　　称 計 算

3.14 1/4

数　　量

1.12 4 3.60 2

単位

1.72

1.12 1.12 0.62 0.62

1.72 3.60 0.62 0.62
3.14 1/4

0.02

1.12 1.12 0.62 0.62

5.890 0.05 0.953

3.14 1/4
0.953 0.10

0.10

1/4

0.62
3.14 1/4
1.12 1.12 0.62

1.72 3.60 0.62 0.62
3.14 1/4

0.953 0.05

1.12 1.12 0.62 0.62
3.14



表層 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 5.89 ㎡ 5.9
t=5cm

区画線 式 1.0

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ600・T-25

調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
92kg/組

3.14 1/4
1.72 3.60 0.62 0.62



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × ＋ ×

As t=4cm + × ＝ 11.92 ｍ 11.9

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=4cm × × ＝ 0.953
Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 3.138
計 ＝ 4.091 ㎡ 4.1

As殻運搬 Ｖ ＝ × ＋ × ＝ 0.15 m3 0.2

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 0.953
Ｖ ＝ × ＝ 0.10 m3 0.1

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.10 m3 0.1

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=11cm × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0

仮舗装 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0
t=3cm

不陸整正 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 3.14 ㎡ 3.1
1.72 2.00 0.62 0.62
3.14 1/4

1.12 1.12 0.62 0.62
3.14 1/4

0.62
3.14 1/4
1.12 1.12 0.62

0.10

0.10

0.03

1.12 1.12 0.62 0.62

3.138 0.04 0.953

3.14 1/4
0.953

1.72 2.00 0.62 0.62
3.14 1/4

3.14 1/4

2

数　　量

1.12 4 1.72 2

単位

2.00

1.12 1.12 0.62 0.62

市道As（φ600・T-14）

名　　称 計 算



表層 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 3.14 ㎡ 3.1
t=4cm

区画線 式 1.0

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ600・T-14

調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
88kg/組

1.72 2.00 0.62 0.62
3.14 1/4



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × ＋ ×

As t=4cm ＝ 13.92 ｍ 13.9

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=4cm × × ＝ 1.314
Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 3.402
計 ＝ 4.716 ㎡ 4.7

As殻運搬 Ｖ ＝ × ＋ × ＝ 0.18 m3 0.2

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 1.314
Ｖ ＝ × ＝ 0.13 m3 0.1

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.13 m3 0.1

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=11cm × × ＝ 1.31 ㎡ 1.3

仮舗装 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 1.31 ㎡ 1.3
t=3cm

不陸整正 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 3.40 ㎡ 3.4

市道As（φ900・T-14）

名　　称 計 算 数　　量

1.44 4 2.04 4

単位

0.984

1.44 1.44 0.984 0.984
3.14 1/4
2.04 2.04 0.984
3.14 1/4

3.402 0.04 1.314 0.03

1.44 1.44 0.984 0.984
3.14 1/4
1.314 0.10

0.13

1.44 1.44 0.984 0.984
3.14 1/4

1.44 1.44 0.984 0.984
3.14 1/4

3.14 1/4
2.04 2.04 0.984 0.984



表層 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 3.40 ㎡ 3.4
t=4cm

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ900×φ600

T-14
調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
240kg/組

2.04 2.04 0.984 0.984
3.14 1/4



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × ＋ ×

As t=4cm ＝ 7.92 ｍ 7.9

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

As t=4cm × × ＝ 0.953
Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 2.657
計 ＝ 3.610 ㎡ 3.6

As殻運搬 Ｖ ＝ × ＋ × ＝ 0.13 m3 0.1

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 0.953
Ｖ ＝ × ＝ 0.10 m3 0.1

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.10 m3 0.1

上層路盤 Ａ ＝ × － ×

t=11cm × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0

仮舗装 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 0.95 ㎡ 1.0
t=3cm

不陸整正 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 2.66 ㎡ 2.7

市道As（亀井線）

名　　称 計 算

1.72 1.72 0.62 0.62
3.14 1/4

3.14 1/4

数　　量

1.12 4 1.72 2

単位

1.12 1.12 0.62 0.62

0.03

1.12 1.12 0.62 0.62

2.657 0.04 0.953

3.14 1/4
0.953 0.10

0.10

0.62
3.14 1/4

0.621.12 1.12

1.12 1.12 0.62 0.62
3.14 1/4

3.14 1/4
1.72 1.72 0.62 0.62



表層 Ａ ＝ × － ×

再生密粒As13 × × ＝ 2.66 ㎡ 2.7
t=4cm

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ600・T-14

調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
88kg/組

小運搬 Ｖ ＝ ＝ 0.13 m3 0.1
As殻

小運搬 Ｖ ＝ ＋ × ＝ 0.20 m3 0.2
土砂 残土 路盤

小運搬 ｔ ＝ × ＋ × ＝ 0.135
蓋他 仮舗装 表層

× ＋ ×

As 蓋
＋ ＝ 0.518 ｔ 0.5
モルタル

2.66

0.088 2

0.025

1.72 1.72 0.62 0.62
3.14 1/4

0.04

0.135 2.35

0.13

0.10 0.95 0.11

0.95 0.03



(1箇所当り）

舗装版切断 Ｌ ＝ × + ×

Co t=12cm ＝ 6.24 ｍ 6.2

舗装版取壊し Ａ ＝ × － ×

Co t=12cm × × ＝ 2.128
Ｖ ＝ ×

＝ 0.255 m3 0.3

Co殻運搬 Ｖ ＝ ＝ 0.26 m3 0.3

掘削 Ａ ＝ × － ×

× × ＝ 1.902
Ｖ ＝ × ＝ 0.04 m3 0.04

残土処理 Ｖ ＝ ＝ 0.04 m3 0.04

不陸整正 Ａ ＝ × － ×

補足材RC-40 × × ＝ 1.90 ㎡ 1.9
t=2cm

コンクリート舗装 Ａ ＝ × － ×

21-8-25BB × × ＝ 2.128 ㎡ 2.1
t=12cm

鉄網 Ａ ＝ × － ×

線径6mm × × ＝ 2.128 ㎡ 2.1
150×150

3.14 1/4

市道Co（亀井線）

名　　称 計 算

2.128 0.12

1.50 1.62 0.82 0.82

0.255

3.14 1/4
1.902 0.02

3.14 1/4

数　　量

1.50 2 1.62 2

単位

1.50 1.62 0.62 0.62

0.04

0.82
3.14 1/4
1.50 1.62 0.82

1.50 1.62 0.62 0.62

1.50 1.62

3.14 1/4

0.62 0.62



モルタルスペーサー Ｎ ＝ ×

かぶり厚50mm ＝ 8.512 個 9

マンホール蓋 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
φ600・T-14

調整金具 Ｎ ＝ ＝ 1.0 式 1.0

無収縮モルタル Ｎ ＝ ＝ 1.0 袋 1.0
25kg

マンホール蓋撤去 Ｎ ＝ ＝ 1.0 組 1.0
88kg/組

小運搬 Ｖ ＝ ＝ 0.26 m3 0.3
Co殻

小運搬 Ｖ ＝ ＋ × ＝ 0.08 m3 0.1
土砂 残土 不陸

小運搬 Ｖ ＝ × ＝ 0.26 m3 0.3
Co

小運搬 ｔ ＝ ＋ × ＝ 0.20 ｔ 0.2
蓋他 モルタル 蓋

2.128 4

0.025 0.088 2

0.26

0.04 1.90 0.02

2.128 0.12



1 人 × 日 ＝ 人

1 人 × 日 ＝ 人

1 人 × 日 ＝ 人

※作業日数の計算は、少数第二位を四捨五入し少数第一位止めとする。
※交通誘導警備員の人数は、少数以下を切り上げ整数止めとする。

＝

2.0
区画線・白

実線・W=30cm

÷

区 画 線 工

基 層 198.4 ㎡

÷ ㎡ ／

198.4 ㎡ ÷

上 層 路 盤 11.2 ㎡ ÷ ㎡ ／ 日 ＝

舗 装 版 取 壊 16.0 ㎡ ÷

m3 ／

㎡

マンホール蓋
据 付

16.0 箇所 ÷ 箇所 ／

区画線・記
号・15cm換算

17.0 ｍ ÷

÷ｍ

区 画 線 工
区画線・白

実線・W=15cm
76.0 ｍ

日 ＝掘 削 3.2 m3 ÷

日 ＝舗 装 版 破 砕 198.4 ㎡ ÷

無収縮モルタ
ル 養 生

16.0 箇所 ÷ 箇所 ／

＝

／

上 層 路 盤 27.2 ＝

㎡ ÷

日

㎡ ／

㎡ ／ 日 ＝表 層

県道As（φ
600・T-25）

舗 装 版 切 断 254.4 ｍ ÷ ｍ ／ 日 ＝

㎡ ÷ ㎡ ／

㎡ ／ 日

仮 舗 装 16.0 ㎡ ÷ ㎡ ／

11.2 ㎡ 日

日 ＝
道路開放目安時間

日 ＝

＝

＝日

工　種 計　　　算　　　式 備考

／ 日

日 ＝

不 陸 整 正 195.2 ㎡ ÷

マ ン ホ ー ル 工

ｍ ／ 日 ＝

＝

＝

日

16.0 箇所 ÷ 箇所 ／ 日

／ 日ｍ

交通誘導警備員　B 人

交通誘導警備員　A

交通誘導警備員　A
（交替要員）

人

 交通誘導警備員算出根拠（県道As・φ600・T-25）

人

＝

上 層 路 盤

ｍ ／

マンホール蓋
撤 去



1 人 × 日 ＝ 人

1 人 × 日 ＝ 人

1 人 × 日 ＝ 人

※作業日数の計算は、少数第二位を四捨五入し少数第一位止めとする。
※交通誘導警備員の人数は、少数以下を切り上げ整数止めとする。

 交通誘導警備員算出根拠（市道As・φ600・T-25）

工　種 計　　　算　　　式 備考

マ ン ホ ー ル 工

／ 日 ＝

舗 装 版 取 壊 2.0 ㎡ ÷ ㎡

ｍ
市道As（φ
600・T-25）

舗 装 版 切 断 26.8 ｍ ÷

舗 装 版 破 砕 11.8 ㎡ ÷

／ 日 ＝

／ 日 ＝掘 削 0.2 m3 ÷ m3

㎡ ／ 日 ＝

不 陸 整 正 11.8 ㎡ ÷ ㎡

㎡ ／ 日 ＝上 層 路 盤 2.0 ㎡ ÷

表 層 11.8 ㎡ ÷

／ 日 ＝

／ 日 ＝
マンホール蓋
据 付

2.0 箇所 ÷ 箇所

㎡ ／ 日 ＝

道路開放目安時間

マンホール蓋
撤 去

2.0 箇所 ÷ 箇所

箇所 ／ 日 ＝
無収縮モルタ
ル 養 生

2.0 箇所 ÷

／ 日 ＝

交通誘導警備員　B 人

交通誘導警備員　A 人

交通誘導警備員　A
（交替要員）

人

仮 舗 装 2.0 ㎡ ÷ ㎡ ／ 日 ＝



1 人 × 日 ＝ 人

1 人 × 日 ＝ 人

1 人 × 日 ＝ 人

※作業日数の計算は、少数第二位を四捨五入し少数第一位止めとする。
※交通誘導警備員の人数は、少数以下を切り上げ整数止めとする。

 交通誘導警備員算出根拠（市道As・φ600・T-14）

工　種 計　　　算　　　式 備考

マ ン ホ ー ル 工

／ 日 ＝

舗 装 版 取 壊 118.9 ㎡ ÷ ㎡

ｍ
市道As（φ
600・T-14）

舗 装 版 切 断 345.1 ｍ ÷

掘 削 2.9 m3 ÷

／ 日 ＝

／ 日 ＝上 層 路 盤 29.0 ㎡ ÷ ㎡

m3 ／ 日 ＝

不 陸 整 正 89.9 ㎡ ÷ ㎡

㎡ ／ 日 ＝仮 舗 装 29.0 ㎡ ÷

表 層 89.9 ㎡ ÷

／ 日 ＝

／ 日 ＝
マンホール蓋
据 付

29.0 箇所 ÷ 箇所

㎡ ／ 日 ＝

道路開放目安時間

マンホール蓋
撤 去

29.0 箇所 ÷ 箇所

箇所 ／ 日 ＝
無収縮モルタ
ル 養 生

29.0 箇所 ÷

／ 日 ＝

交通誘導警備員　A 人

交通誘導警備員　A
（交替要員）

人

交通誘導警備員　B 人



1 人 × 日 ＝ 人

1 人 × 日 ＝ 人

1 人 × 日 ＝ 人

※作業日数の計算は、少数第二位を四捨五入し少数第一位止めとする。
※交通誘導警備員の人数は、少数以下を切り上げ整数止めとする。

交通誘導警備員　B 人

交通誘導警備員　A 人

／ 日 ＝

道路開放目安時間

マンホール蓋
撤 去

5.0 箇所 ÷ 箇所

箇所 ／ 日 ＝
無収縮モルタ
ル 養 生

5.0 箇所 ÷

／ 日 ＝
マンホール蓋
据 付

5.0 箇所 ÷ 箇所

㎡ ／ 日 ＝表 層 17.0 ㎡ ÷

／ 日 ＝不 陸 整 正 17.0 ㎡ ÷ ㎡

㎡ ／ 日 ＝仮 舗 装 6.5 ㎡ ÷

／ 日 ＝上 層 路 盤 6.5 ㎡ ÷ ㎡

m3 ／ 日 ＝掘 削 0.5 m3 ÷

／ 日 ＝

ｍ ／ 日 ＝
市道As（φ
900・T-14）

舗 装 版 切 断 69.5 ｍ ÷

 交通誘導警備員算出根拠（市道As・φ900・T-14）

工　種 計　　　算　　　式 備考

マ ン ホ ー ル 工

交通誘導警備員　A
（交替要員）

人

舗 装 版 取 壊 23.5 ㎡ ÷ ㎡


