
河川土工計算書

掘削 掘削①
V1= ＝ 7.88

掘削②
V2= ＝ 1.80

掘削③
V3= ＝ 2.70

掘削④
V4= ＝ 2.24

掘削⑤
V5= ＝ 13.08

掘削⑥
V6= ＝ 49.77

※控除（掘削①箇所分）
V= ＝ 0.79

※控除（掘削②箇所分）
V= ＝ 0.18

※控除（掘削③箇所分）
V= ＝ 0.27

※控除（掘削④箇所分）
V= ＝ 0.34

※控除（掘削⑤箇所分）
V= ＝ 1.96

＝ 73.93 ｍ3 73.9

積込 掘削より
V= ＝ 73.93 ｍ3 73.9

残土処理 掘削より
V= ＝ 73.93 ｍ3 73.9

× 0.03

73.93

× 0.03

6.00

17.50 × 1.50

Σ

6.00 × 1.00

× 0.30

6.00 × 1.50 ×

17.50 × 1.50

553.00 × 3.00

0.30

5.60 × 2.00

43.60 × 1.50 × 0.20

× 0.03

× 0.20

× 0.30

× 0.03

5.60 × 2.00 × 0.03

× 1.50 × 0.03

6.00 × 1.00

73.93

43.60 × 1.50



仮設工計算書

水替工

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

仮締切工　
N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= = 1.00 式 1.0

1.00

1.00

1.00



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 74.0 m3

積込 74.0 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日


