
土工計算書

埋戻し コンクリート構造物取壊し展開図より
V1= ＝ 35.75

＝ 35.75 ｍ3 35.8

購入土 埋戻しより
V1= ＝ 47.55

＝ 47.55 ｍ3 47.6

1.33

21.03 × 1.70

Σ

Σ

35.75 ×



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート V1= ＝ 3.37
構造物取壊し
（鉄筋Co） ※側面

コンクリート構造物取壊し展開図より
V2= ＝ 6.31

※底面 ＝ 9.68 ｍ3 9.7

メッシュフェンス撤去L= ＝ 24.70
（H=1200）

＝ 24.70 ｍ 24.7

運搬処理工

殻運搬 コンクリート構造物取壊しより
（鉄筋コンクリート）V= ＝ 9.68

＝ 9.68 ｍ3 9.7

殻処分 殻運搬より
（鉄筋コンクリート）V= ＝ 9.68

18.70 × 1.50

Σ

2.00

Σ

Σ

9.68

9.68

× 0.12
外周 高さ 厚さ

底面積 厚さ
21.03 × 0.30

× 11.00 + 2.70

＝ 9.68 ｍ3 9.7

現場発生品運搬 スクラップより
(メッシュフェンス)W= ＝ 0.22 t 0.2

コンクリート
構造物取壊し
展開図
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雑工計算書

砕石敷均し 展開図より
（C-40,t=10㎝）A= ＝ 60.15

＝ 60.15 ｍ2 60.2

砕石敷均し
展開図
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(100m2当り）

埋戻し V= = 10.000ｍ3 10.00
(t=10cm)

C-40 V= = 10.000ｍ3 10.00100.000× 0.100

数　　量

100.000× 0.100

単位

雑 工
（ 砕 石 敷 均 し ）

名　　称 計 算



仮設工計算書

締切排水工

締切排水工 N= ＝ 1.00 式 1.0

交通管理工

交通誘導警備員AN= ＝ 1.00 式 1.0

1.00

1.00



スクラップ評価計算書

スクラップ メッシュフェンス撤去より
(メッシュフェンス)W= ＝ 0.22
(鉄屑,ヘビーH3) ※メッシュフェンス単位質量：8.7㎏/m

＝ 0.22 t 0.2Σ

24.70 × 0.009
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