
令和 元年度

外構工事

　・　外構工事　：　ブロック塀を、撤去する。

　・　外構工事　：　ポール台基礎撤去、すべり代ブロック基礎を撤去する。

工事の大要

参 考 仕 様 書 志摩市

　・　外構工事　：　土工用マット取外し再敷込みを行う。

　　 令和　元年度　安乗保育所ブロック塀撤去及びフェンス設置工事

　・　外構工事　：　ネットフェンス　H=1.20ｍ　　L=29.0ｍ　を新設する。

工 事 名

工 期 契約日 ～

工 費

施 工 地 名 　　志摩市　阿児町　安乗　地内

令和　元年　9月　30日

うち消費税相当額　　　　　　円



Ⅰ 直接工事費 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費 1.0 式

　　　　純工事費 1.0

Ⅲ 現場管理費 1.0 式

　　　　工事原価 1.0

Ⅳ 一般管理費 1.0 式

　　　　工事価格 1.0

消費税相当額　 1.0 式

          総  合  計

備　　　　　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額

　令和　元年度　安乗保育所ブロック塀撤去及びフェンス設置工事
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Ⅰ 直接工事費

A1 　外構工事 1.0 式

A2 　発生材処分費 1.0 式

 Ⅰ 　     計

備　　　　　　　考

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 単　　　価形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 金　　　額
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A1 外構工事 

1 　支障木　伐採抜根 1.0 式

2 　シート取外し・敷込み 　既設品利用　：　102㎡ 1.0 式

3 　すきとり 　機械 6.2 ㎥

4 　埋戻し (発生土） 　機械 6.2 ㎥

5 　埋戻し (RC40） 　機械 0.5 ㎥

6 　機械運搬費 　片道30ｋｍ以内、往復　1回 1.0 式

7 　CB塀　カッター入れ 2.4 ｍ

8 　CB塀　解体　積込共 　大型ブレーカー、ハンドブレーカー
 　土間コンクリート解体相当 5.4 ㎡

9 　基礎　解体　積込共 　大型ブレーカー、ハンドブレーカー
 　土間コンクリート解体相当 2.7 ㎥

　ネットフェンス　H=1.20ｍ 　溶融亜鉛メッキ 29.0 ｍ

10 　発生材　運搬 　無筋コンクリート、CB 8.7 ㎥

11 　発生材　運搬 　枝・幹・根 1.5 ㎥

A1      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考

4



A2 発生材処分費

1 　発生材　処分 　無筋コンクリート、CB 8.7 ㎥

2 　発生材　処分 　枝・幹・根 1.5 ㎥

A2      計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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Ⅱ 共通仮設費

1 　共通仮設費　(改修建築) 1.0 式

Ⅱ　   　 計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

備　　　　　　　考記号 単　　　価 金　　　額名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位
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Ⅲ 現場管理費

1 　現場管理費　（改修建築） 1.0 式

Ⅲ  　 　 計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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Ⅳ 一般管理費

1 　一般管理費　　（改修工事） 1.0 式

Ⅳ  　  計

内　　　訳　　　明　　　細　　　書

記号 名　　　　　　　称 形　　　状　・　寸　　　法 数　　　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　　考
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