
4排水管設置 SUS304 m

基 4
TSDR-BH
相当品

排水桝
φ100×1.0×890
SUS304

18-8-25H m3 0.03コンクリート

ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101
相当品

kg 0.6

2

ｼｰﾘﾝｸﾞ材

樹脂グラウト kg

孔 4ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ125×150

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(人力)

m3 0.03殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.03

0.7

人力積込

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり
3cmを越え
6cm以下

m2

m 5カッター入れ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=50mm

軟質PVC
接着剤含む

m 12

水切り設置
工

排水桝設置工

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.001

12

水切り

水切り設置工 m

断面修復工

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(人力)

m3 0.001

維持修繕工

数　量　総　括　表 （1）　早稲河内6号橋

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

1 V=0.0006m3

人力積込

断面修復工 橋



中詰

コンクリート

残　　土 m3

袋土のう工

φ600 m撤去工 高密度ポリエチレン管

式 1締切排水工

土のう工 袋

本高密度ポリエチレン管
φ600
L=5.00m

m2仮設工 足場工

仮設工

m3 0.4残土処分 軟岩Ⅰ

土砂 m3 0.7残土処分

18-8-25BB m3 0.1

0.3

埋戻しコンクリート

埋戻し 人力埋戻し m3

m3 0.4床　掘 人力 (軟岩Ⅰ)

m3 1床　掘 人力 (土砂)

18-8-25BB m3 0.3

m2 7

2

型　枠

コンクリート 18-8-25BB m3基礎補強工

数　量　総　括　表 （2）　早稲河内6号橋

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



m2 1鉄筋探査工 下向き技術管理費

摘　要

技術管理費

数　量　総　括　表 （3）　早稲河内6号橋

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量


