
数　量　計　算　書

令和元年度　第2A1浜001号

宮前橋他1橋　橋梁修繕工事
社会資本整備総合交付金事業



セイフティースリーブ

SV-1 相当品

維持修繕工

数　量　総　括　表 （1）　宮前橋

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

1 V=0.0359m3

人力積込

断面修復工 橋断面修復工

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(人力)

m3 0.04殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.04

1 L=0.50mひび割れ補修工 橋
ひび割れ
補修工

m 23 笠木撤去
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
撤去復旧工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材
撤去工

23 笠木設置
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材
設置工

m

t 0.14スクラップ運搬

m2 26
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
塗装塗替え工

素地調整

26 中塗り

付属構造物塗替

付属構造物塗替
長油性ﾌﾀﾙ酸
樹脂塗料 白

m2

m2 26 下塗り付属構造物塗替
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ
錆止めﾍﾟｲﾝﾄ

ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ
設置工

上塗り
長油性ﾌﾀﾙ酸
樹脂塗料 白

m2 26

48

現場孔明

ビームパイプ Gp-C-2B用 m

m 48部材設置工

φ15 本 32

m 1部材設置工
袖ビーム
設置工

袖ビーム 個 4



水切り設置
工

数　量　総　括　表 （2）　宮前橋

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

22水切り
軟質PVC
接着剤含む

m

m 22水切り設置工

ｱｽﾌｧﾙﾄ
t=40mm

m 15
伸縮目地
設置工

舗装版切断

35

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ
t=40mm

m2

m 19カッター入れ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=50mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.5人力積込

3cmを越え
6cm以下

m2 9.2

0.5

コンクリート

殻運搬
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(人力)

m3

m3 1殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ

m2 2型枠

24-12-25H m3 0.5

249

鉄筋工

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
設置

M12 本

m 16.5伸縮継手
SUS製
遊間20mm

ｼﾘｺｰﾝ#70相当品 ℓ 33注入式目地材

SD345,D13 kg 70

35不陸整正
粒調砕石 M-30
t=30mm

m2

m2 35表層
(再)密粒度As(13)
t=40mm



排水桝設置工

数　量　総　括　表 （3）　宮前橋

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

0.7

人力積込

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり
3cmを越え
6cm以下

m2

m 5カッター入れ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=50mm

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(人力)

m3 0.03殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.03

7

ｼｰﾘﾝｸﾞ材

樹脂グラウト kg

孔 4ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ125×380

18-8-25H m3 0.03コンクリート

ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101
相当品

kg 0.6

2排水管設置 SUS304 m

基 4
TSDR-BH
相当品

排水桝
φ100×1.0×620
SUS304

ｺﾝｸﾘｰﾄ
t=50mm

m 7舗装打替え工 カッター入れ

0.1

殻運搬

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3

m2 2.4ｺﾝｸﾘｰﾄはつり
3cmを越え
6cm以下

18-8-25H m3 0.1コンクリート

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(人力)

m3 0.1

足場工 足場工

仮設工

式 1交通管理工 交通誘導警備員

全面吊足場 m2



技術管理費

数　量　総　括　表 （4）　宮前橋

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

1鉄筋探査工 下向き m2技術管理費

スクラップ

0.14ヘビーH3 tスクラップ


