
土工計算書

床掘 平面図、標準断面図(プレハブ水路工)より
V1= ＝ 29.70

平面図、標準断面図(U字溝600)より
V2= ＝ 53.50

※77.0mのうち50.0m分

平面図、下記土工図より
V3= ＝ 14.85

※77.0mのうち27.0m分

＝ 98.05 ｍ3 98.1

床掘：
埋戻：

埋戻し 平面図、標準断面図(プレハブ水路工)より
V1= ＝ 29.16

平面図、標準断面図(U字溝600)より
V2= ＝ 24.50

※77.0mのうち50.0m分
平面図、上記土工図より

V3= ＝ 14.04
※77.0mのうち27.0m分

＝ 67.70 ｍ3 67.7Σ

× 50.00

0.55 × 54.00

0.52 × 27.00
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0.54 × 54.00

1.07

0.55 × 27.00
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0.49 × 50.00

境界 境界

U字溝600

埋戻し（良質土）

築堤盛土 平面図、標準断面図(プレハブ水路工)より
V= ＝ 27.00

＝ 27.00 ｍ3 27.0

掘削床掘総計 掘削 ＝ 0.00

床掘 ＝ 98.05

＝ 98.05 ｍ3 98.1

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 27.00

埋戻し ＝ 67.70

＝ 94.70 ｍ3 94.7

残土処理 V= ＝ 44.55 ｍ3 44.6

購入土 ( ) ( )/0.9

V= ＝ -51.72

＝ -51.72 ｍ3 51.7
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水路工計算書

水路工

プレハブ水路工 平面図より
L= ＝ 54.00 ｍ 54.0

U字溝 平面図より
600 L= ＝ 77.00 ｍ 77.0

張コンクリート 平面図より
21-8-25BB L= ＝ 108.00 ｍ 108.0108.00

77.00

54.00



（15m当り）

プレハブ水路 N= = 11.000本 11.00
A型アーム

名　　称

15.000

数　　量計 単位

プ レ ハ ブ 水 路 工

÷ 1.500

算

＋ 1.000

インバートコンクリート

150 840 150

100 940 100

70 1000 70

1140

1
20

6
00

50 1140 50

1240

10
0
1
20

18-8-25BB

基礎砕石 RC-40

1340

L=620

吸出防止材 t=10mm

A型アーム
600×1000

パネル N= = 40.000枚 40.00
B=300,L=1495

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ V= = 2.052ｍ3

(18-8-25BB)※控除分
V= = -0.181ｍ3

※t=120
= 1.871ｍ3 1.87

吸出防止材 A= = 18.600ｍ2 18.60
(t=10mm)

基礎材 A= = 20.100ｍ2 20.10
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 A= = 20.100ｍ2 20.10

× 15.000

1.140

4.000

0.620× 2.000

× 0.120

10.000×

× 11

∑

× 15.000

1.140× 0.120× 0.120

1.340× 15.000

1.340× 15.000



（10ｍ当り）

※下記は片側のみの数量

コンクリート V= = 0.380ｍ3 0.38
(21-8-25BB)

単位 数　　量計 算

0.380×

名　　称

張 コ ン ク リ ー ト

10.0000.100×

380 380コンクリート
21-8-25BB

1
00

溶接金網

φ6×150×150

(21-8-25BB)

型枠 A=
= 1.000ｍ2 1.00

目地材 N= = 1.000箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm)

A= = 0.038ｍ2 0.04

溶接金網 A= = 3.800ｍ2 3.80
（φ6×150×150)

10.0000.100×

0.380× 0.100

0.380× 10.000



（10m当り）

U字溝600 N= = 16.667個 16.67
L=600

10.000÷ 0.600

名　　称 計 算 単位 数　　量

U 字 溝 600

基礎砕石 RC-40

R70

100 600 100

740
600 70

540

10
0
3
0
8
0

6
0
0

80 80

70

45
°

敷モルタル(1:3)

L=600
三重県認定
リサイクル製品

敷モルタル V= = 0.180ｍ3 0.18
(1:3)

基礎材 A= = 8.000ｍ2 8.00
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 A= = 8.000ｍ2 8.00

0.600× 0.030× 10.000

0.800× 10.000

0.800× 10.000



小運搬計算書

小車運搬 ※27.0m分（45本）
（U字溝600） ※1本あたり約210kg

W= ＝ 9.45 t 9.5

※U字溝基礎砕石
小車運搬 V= ＝ 2.16 ｍ3 2.2
（RC-40）

小車運搬 ※埋戻土(U字溝600,27.0m分）
（土砂） V= ＝ 14.04 ｍ3 14.0

0.21 × 45.00

14.04

0.80 × 0.10 × 27.00



準備工計算書

平面図より
伐採 A= ＝ 100.00 ㎡ 100.0

平面図より
運搬 A= ＝ 100.00 ㎡ 100.0

建設廃棄物 V= ＝ 14.00 ｍ3

受入れ料金 ※面積当りの処分率を7%と想定
（枝葉・幹） ※平均樹高：2.0m

W= ＝ 11.20 t
※0.8t/m3

V= ＝ 20.36 空ｍ3 20.4
※0.55t/空m3

建設廃棄物 V= ＝ 6.00 ｍ3

受入れ料金 ※面積当りの処分率を20%と想定
（根株） ※平均根入高：0.3m

W= ＝ 4.80 t
※0.8t/m3

V= ＝ 8.73 空ｍ3 8.7
※0.55t/空m3

6.000 × 0.800

4.800 ÷ 0.550

100.000 × 0.200 × 0.300

14.000 × 0.800

11.200 ÷ 0.550

100.000 × 0.070 × 2.000


