
数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

上部工

維持修繕工

15

型枠

コンクリート 24-12-25N m3

ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋
SD345,D13

kg 90鉄筋工

m2 42

kg 860鉄筋工
ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋
SD345,D16

1530

ゴム沓

鉄筋工
ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋
SD345,D22

kg

発泡スチロール t=23mm m2 10 (0.2m3)

150×23 m 14

空m3支保工

ガードレール
工

ガードレール部材
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式,

笠木･ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ2連付､
支柱高H=850

m 9

18

ガードレール
設置工

Uボルトアンカー
M22×600､両ﾈｼﾞ切り

2-N,2-W 本

m 9

m3 0.2コンクリート 21-8-40BB
橋座高
調整工

0.4

チッピング
水洗い

型枠 m2

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.6構造物とりこわし

m2 0.8

m2 8.3
コンクリートはつ
り

3㎝を超え6㎝
以下

0.4

殻運搬

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3

不陸整正ﾓﾙﾀﾙ

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1

t=20mm m2 12 (0.2m3)



数　量　総　括　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

m3 0.7コンクリート 18-8-25BB水路工

0.5

型枠

コンクリート 24-12-25BB m3

鉄筋構造物 m2 1型枠

小型構造物 m2 7

kg 50鉄筋工
ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋
SD345,D13

0.6

均し型枠

均しコンクリート 18-8-40BB m3

水路工Ⅰ 枚 1コンクリート蓋

m2 1

枚 1コンクリート蓋 水路工Ⅱ

2

基面整正

コンクリート蓋
U型側溝用
コンクリート蓋

枚

PU300B
発生品利用

m 0.8U形側溝設置工

m2 6

排水管 2

塩ビ管

塩ビ管 VU75 m

VU200 m 1塩ビ管

VU100 m 7

舗装復旧工 11

不陸整正

表層工
(再)密粒度
As(13),t=40mm

m2

　粒調砕石
M-30,t=30mm

m2 11

m3 12構造物とりこわし 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去工

0.9構造物とりこわし 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3



数　量　総　括　表 （3）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

m3 12殻運搬
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(機械)

0.9

ガードレール撤去

殻運搬
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(機械)

m3

回スクラップ運搬

m 10

m 14舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=40mm

12

殻運搬

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ t=40mm m2

U形側溝撤去

アスファルト m3 0.5

PU-300B
発生品再利用
のため

m 0.8
N=2個
W=79kg/個

VU75 m 2 V=0.002ｍ3

N=2枚
W=56kg/枚

排水管撤去

U形側溝蓋撤去
PU-300用蓋
発生品再利用
のため

m 0.8

m 7 V=0.007ｍ3排水管撤去 VU100

1 V=0.006ｍ3排水管撤去 VU200 m

足場 掛m2仮設工 足場工

m2足場

スクラップ

t 0.16スクラップ ヘビーH3


