
工種

路線名 面積（㎡） 回数 刈幅（ｍ） 両側 作業延長（ｍ） 備　考

松本南草線 1,680 1 0.7 2 1,200

長沢線 980 1 0.7 2 700

今坂島茶屋線 2,800 1 0.7 2 2,000

鵜方立神線 3,018 1 0.7 2 2,156

中学校線 517 1 0.3～0.7 2 1,029

合計
8,995

飛び石防護無し

機械除草

中山1号線 862 1 0.5～0.7 2 1,481

（南側・路肩）

里鹿谷線 591 1 0.5～1.0 1 955

合計 1,453 飛び石防護有り

機械除草

数　量　計　算　書

除草工

中山1号線 1 0.3 1 20

（南側・縁石）

里鹿谷線 1 0.3 1 182

合計 202 飛び石防護有り

縁石除草
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張コンクリート
（盛土部）

18-8-25BB t=10cm
W=1.5m

60 ｍ２Ａ 1.50 40.0 60.0

数　量　計　算　書

工　　種 防草対策工

種　　別 防草対策工 数量

60.0 0.1 6.0

名　　称 計　　　算　　　式 当初

Ａ 60.0
6 ｍ３

残土処理工

掘削より

6

掘削

張コンクリートより

V

ｍ３V 6.0

転落防止柵
パイプビーム
（着脱）

36 ｍL 3.0 12.0 36.0



(10m2当り）

コンクリート Ｖ= = 1.00 ｍ３ 1.00
(18-8-25BB)
t=10cm

目地材 N= ( ) = 0.667 箇所

数　　量

10.00 × 0.10

単位

10.000 ÷ 1.500 × 10.000

張 コ ン ク リ ー ト
（ 盛 土 部 ）

名　　称 計 算

目地材 N= ( ) = 0.667 箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 0.100 ｍ2 0.10

※概ね10m毎に目地を設置する。

型枠 A= = 0.667 ｍ2 0.67

0.667

10.000 ÷ 1.500 × 0.100

1.500 × 0.100 ×
10.000 ÷ 1.500 × 10.000



準備工計算書

伐竹除根
A= ＝ 48.00 ｍ2 48.0

建設廃棄物 V= ＝ 38.40 ｍ3

受入れ料金 ※面積当りの処分率を20%と想定
（枝葉・幹） ※平均樹高：4.0m

W= ＝ 30.72 t
※0.8t/m3

V= ＝ 55.85 空ｍ3 55.9
※0.55t/空m3

建設廃棄物 V= ＝ 4.32 ｍ3

受入れ料金 ※面積当りの処分率を30%と想定
（根株） ※平均根入高：0.3m

W= ＝ 3.46 t
※0.8t/m3

V= ＝ 6.29 空ｍ3 6.3
※0.55t/空m3

× 2.00

48.000 × 0.300

38.400 × 0.800

30.720 ÷ 0.550

24.00

48.000 × 4.000

× 0.300

4.320 × 0.800

× 0.200

3.460 ÷ 0.550
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