
数　量　集　計　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

掘 削 工

式 1

市道恵利原迫間線

道 路 土 工

作 業 土 工

ｍ
3 18掘 削

式 1

10床 掘 ｍ
3

式 1

1式

5

残 土 処 理 工

埋 戻 し
流用土

（良質土） ｍ
3

排 水 構 造 物 工

17残 土 処 理 ｍ
3

1式

1

側 溝 工

式

32コンクリート蓋 枚

17U 型 側 溝 3種,300A ｍ

舗 装 工

2グレーチング蓋
ダクタイル

志摩市章マーク入
枚

1式

1

ア ス ファ ルト
舗 装 工

式

152路 盤
粒度調整砕石
M-30,t=10㎝ ｍ

2

152 W<1.4m表 層
再生密粒度アスコン
TOP13,t=4㎝ ｍ

2

1

構造物取壊し工

式構 造 物 撤 去 工

120
ア ス フ ァ ル ト
舗 装 版 取 壊 し

t=10cm以下 ｍ
2

1式

1式

5

運 搬 処 理 工

舗 装 版 切 断
アスファルト
t=15cm以下

ｍ

5殻 処 分 アスファルト ｍ
3

5殻 運 搬 アスファルト ｍ
3

残 土 処 理 流用 ｍ
3 4



土工計算書

掘削 平面図・標準断面図・工法図より
V1= ＝ 7.90

※側溝設置箇所
土工計算書より

V2= ＝ 9.85
※側溝設置箇所以外

＝ 17.75 ｍ3 17.8

床掘 平面図・標準断面図・工法図より
V= ＝ 10.08

※側溝設置箇所
＝ 10.08 ｍ3 10.1

埋戻し 平面図・標準断面図・工法図より
V= ＝ 5.38

※側溝設置箇所
＝ 5.38 ｍ3 5.4

掘削床掘総計 掘削 ＝ 17.75

床掘 ＝ 10.08

＝ 27.83 ｍ3 27.8

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 0.00

埋戻し ＝ 5.38

＝ 5.38 ｍ3 5.4

残土処理 市道神路ダム線不足土
（流用） V= ＝ 4.42 ｍ3 4.4

残土処理 ( ) ( )/0.9

V= ＝ 17.43 ｍ3 17.4

0.47 × 16.80

Σ

0.60 × 16.80

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

0.32 × 16.80

Ｖ

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋

4.42

9.85

埋戻

27.83 － 5.38 /0.9

Σ

Ｖ

－ 4.42



断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量

（ｍ
2
） （ｍ

2
） （ｍ

3
） （ｍ

2
） （ｍ

2
） （ｍ

3
） （ｍ

2
） （ｍ

2
） （ｍ

3
）

NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 0.25

NO.1 NO.1 + 0.00 20.00 0.22 0.24 4.80

NO.1+15.3 NO.1 + 15.30 15.30 0.44 0.33 5.05

合計 35.30 9.85

土 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

掘 削 床 掘 埋 戻 し （ 流 用 土 ）



排水構造物工計算書

側溝工

U型側溝 平面図・標準断面図・工法図より
(3種300A) L= ＝ 16.80 ｍ 16.8

コンクリート蓋N= ＝ 32.00 枚 32.0
(3種300用)

グレーチング蓋N= ＝ 2.00 枚 2.0
(3種300用)

÷ －

16.80

16.80 ÷ 10.00

16.80 0.50 2.00



（10m当り）

U型側溝 N= = 5.000個 5.00
(3種300A) ( L=2000,参考重量=419kg/個 )

三重県認定リサイクル製品

敷モルタル V= = 0.108ｍ3 0.11
(1:3)

基礎材 A= = 5.600ｍ2 5.60
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 A= = 5.600ｍ2 5.60

名　　称 計 算

10.000

数　　量

×

単位

10.000

10.000

×

2.000

0.560

0.560

0.360 0.030

U 型 側 溝 (3 種 300A)

÷

× × 10.000

U型側溝(3種 300A L=2000)

敷モルタル(1:3)

基礎材(RC-40)

110 300 110

520

100 360 100

560

1
0
0 3
0

4
6
5

50 5 55 55 5 50

7
0

3
0
0

9
5



（1枚当り）

コンクリート蓋 N= = 1.000枚 1.00
(3種,B=300)( L=500,参考重量=45.0kg/枚 )

三重県リサイクル認定製品

U 型 側 溝
コ ン ク リ ー ト 蓋 (3種 300)

計 算 単位 数　　量名　　称

2
0

5
0
0

1013510

412

54025

412

9
5

W=45kg/枚



（1枚当り）

グレーチング蓋 N= = 1.000枚 1.00
(ﾀﾞｸﾀｲﾙ,T-25,300) ( L=500,参考重量=16.5kg/枚 )
(志摩市章マーク入)

三重県認定リサイクル製品

U 型 側 溝
グレーチング蓋（T-25,300）

名　　称 計 算 単位 数　　量

412

5
01

412
45

50

95

W=16.5kg/枚



舗装工計算書

アスファルト舗装

表層 平面図・標準断面図・工法図より
(t=4cm) A= ＝ 151.61 ｍ2 151.6

※平均幅員：2.91m

路盤 表層より
(M-30,t=10cm)A= ＝ 151.61 ｍ2 151.6151.61

2.91 × 52.10



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

アスファルト A= ＝ 120.35
舗装版取壊し ※平均幅員：2.31m
（t=10cm以下） ＝ 120.35 ｍ2 120.4

舗装版切断 L= ＝ 4.45 ｍ
（アスファルト） ※No.0横断：2.54m、No.2+12.1横断：1.91m
（t=15cm以下）

＝ 4.45 ｍ 4.5

運搬処理工

殻運搬 アスファルト舗装版取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 4.81

＝ 4.81 ｍ3 4.8

殻処分 殻運搬（アスファルト）より
（アスファルト） V= ＝ 4.81

＝ 4.81 ｍ3 4.8

Σ

4.81

2.54 ＋ 1.91

2.31 × 52.10

120.35 × 0.04

Σ

Σ

Σ



数　量　集　計　表（1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

掘 削 工

式 1

市道神路ダム線

道 路 土 工

作 業 土 工

ｍ
3 2掘 削

式 1

60床 掘 ｍ
3

式 1

4
市道恵利原
迫間線より

搬 入 土 ｍ
3

60埋 戻 し
流用土

（良質土） ｍ
3

1式排 水 構 造 物 工

1

ア ス ファ ルト
舗 装 工

式舗 装 工

23 W<1.4m表 層
再生密粒度アスコン
TOP13,t=4㎝ ｍ

2

1式

構 造 物 撤 去 工

23路 盤
粒度調整砕石
M-30,t=10㎝ ｍ

2

1式

1

構造物取壊し工

式

運 搬 処 理 工

舗 装 版 切 断
アスファルト
t=15cm以下

ｍ

23
ア ス フ ァ ル ト
舗 装 版 取 壊 し

t=10cm以下 ｍ
2

暗 渠 排 水 管
撤 去 復 旧 工

1 L=15.0m暗渠排水管設置
カナヒュームA型相当品

φ1500

式 1

ｍ 15既 設 管 撤 去

式

コルゲートパイプ
φ1500

殻 運 搬

コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

無筋

1

16カ ッ タ ー 入 れ
コンクリート構造物

t=30cm以下
ｍ

式

6

無筋コンクリート

ｍ
3 3

0.9殻 運 搬 アスファルト ｍ
3

ｍ
3 3



水 替 工 式 1

スクラップ評価

スクラップ評価

数　量　集　計　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量

t 1.5ス ク ラ ッ プ 鉄屑,ヘビーH3

式 1

式 1

締 切 排 水 工

仮 設 工

式 1

1.5
現 場 発 生 品
運 搬

既設管 t

0.9

摘　要

殻 処 分 アスファルト ｍ
3

3殻 処 分 無筋コンクリート ｍ
3



土工計算書

掘削 標準断面図②より
V= ＝ 2.26

＝ 2.26 ｍ3 2.3

床掘 標準断面図②より
V= ＝ 60.15

＝ 60.15 ｍ3 60.2

埋戻し 平面図・標準断面図・工法図より
V= ＝ 60.15

＝ 60.15 ｍ3 60.2

掘削床掘総計 掘削 ＝ 2.26

床掘 ＝ 60.15

＝ 62.41 ｍ3 62.4

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 0.00

埋戻し ＝ 60.15

＝ 60.15 ｍ3 60.2

搬入土 ( ) ( )/0.9

V= ＝ -4.42 ｍ3

＝ 4.42 ｍ3 4.4

埋戻

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋

62.41 － 60.15 /0.9

Σ

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

10.37 × 5.80

Σ

10.37 × 5.80

0.78 × 2.90



排水構造物工計算書

暗渠排水管撤去復旧工

既設管撤去 標準断面図①より
(コルゲートパイプ,φ1500)L= ＝ 15.40 ｍ 15.4

暗渠排水管設置 標準断面図①より
(カナヒュームA型相当品)N= ＝ 1.00 式 1.0
(φ1500) 標準断面図①より

L= ＝ 15.00

7.70

1.00

× 2.00

7.50 × 2.00



（1式当り）

暗渠排水管 Ｌ= = 15.000ｍ 15.00
(カナヒュームA型相当品)

(φ1500) 

コンクリート Ａ= = 8.100
(24-12-25BB)除外

Ａ= = 3.533

Ｖ=( ) = 2.740ｍ3 2.74

同上型枠 Ａ1=( ) = 9.134

Ａ2=( ) = 6.974

Ａ3= ＝ 2.160

= 18.268ｍ2 18.27

4.000

×8.100 3.533 0.300× 2.000

8.100 3.533 2.000

暗 渠 排 水 管 （ φ 1500）

名　　称 計 算 単位 数　　量

15.000

1.800× 4.500

Σ

- ×

1.80× 0.300×

π/4 × 1.500^2 × 2.000

-

1.800× 3.900 × 2.000- 3.533

下流側

1:
0.
51:0.5

3002001,5005001,500200300

カナヒュームA型相当品

φ1500

カナヒュームA型相当品

φ1500

30
0

1
,5
0
0

1,200 500 500 1,200

コンクリート

24-12-25BB



舗装工計算書

アスファルト舗装

表層 標準断面図①より
(t=4cm) A= ＝ 22.91 ｍ2 22.9

路盤 表層より
(M-30,t=10cm)A= ＝ 22.91 ｍ2 22.922.91

2.90 × 7.90



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 標準断面図②より
構造物取壊し A= ＝ 8.10
（無筋） 除外

A= ＝ 3.53

V= ( ) ＝ 2.74 ｍ3 2.7

アスファルト A= ＝ 22.91
舗装版取壊し
（t=10cm以下） ＝ 22.91 ｍ2 22.9

舗装版切断 L= ＝ 5.80 ｍ
（アスファルト） ※No.0横断：2.90m、No.0+7.9横断：2.90m
（t=15cm以下） ＝ 5.80 ｍ 5.8

カッター入れ L= ＝ 16.20 ｍ
（コンクリート構造物）

（t=30cm以下） ＝ 16.20 ｍ 16.2

運搬処理工

殻運搬 コンクリート構造物取壊しより
（無筋コンクリート）V= ＝ 2.74

＝ 2.74 ｍ3 2.7

殻運搬 アスファルト舗装版取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 0.92

＝ 0.92 ｍ3 0.9

殻処分 殻運搬（無筋コンクリート）より
（無筋コンクリート）V= ＝ 2.74

＝ 2.74 ｍ3 2.7

殻処分 殻運搬（アスファルト）より
（アスファルト） V= ＝ 0.92

＝ 0.92 ｍ3 0.9

スクラップ W= ＝ 1540.00 kg
(鉄屑,ヘビーH3) ※125kg/m,欠損率20％

＝ 1.54 t 1.5
現場発生品運搬

N= ≒ 1.00 回
（4t積車）

0.300 × 2.000

2.74

2.74

Σ

8.100 - 3.530 ×

2.90 × 7.90

Σ

2.90 ＋ 2.90

π/4 × 1.500 ＾2 × 2.000

1.800 × 4.500

× 0.80

＋ 4.50 × 2.00

÷ 4.00 ＝ 0.385

Σ

1.54

Σ

15.40 × 125.00

22.91 × 0.04

Σ

0.92

Σ

Σ

1.80 × 4.00



仮設工計算書

水替工

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工　※土のう工
A= ＝ ｍ2

1.00

1.00

×



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

道路土工 床掘 60.0 m3

排水構造物工 既設管撤去 フランジ型　1500～1600㎜　円形　撤去 15.4 ｍ

暗渠排水管設置 カナヒュームA型相当品,φ1500 15.0 ｍ

コンクリート工(無筋) 2.7 m3

型枠工(無筋) 18.3 m2

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 3.0 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日
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