


(一式当り)

ブロック積工											
ブロック積	展開図より										
	A1=	(2.26	+	2.26)	×	1/2	×			
		(9.75	+	9.35)	×	1/2	=	21.58		
	A2=	(2.26	+	2.26)	×	1/2	×			
		(4.77	+	4.27)	×	1/2	=	10.22		
							Σ	=	31.80	m ²	31.8
裏込材 (RC-40)	標準断面図・展開図より										
	V1=	(0.70	+	0.70)	×	1/2	×			
		(9.75	+	9.35)	×	1/2	=	6.69		
	V2=	(0.70	+	0.70)	×	1/2	×			
		(4.77	+	4.27)	×	1/2	=	3.16		
							Σ	=	9.85	m ³	9.9
目地材 (樹脂発泡体, t=10mm)	A=	2.26	×	0.350	×	1.00		=	0.79		
								Σ	=	0.79	m ²
基礎工	展開図より										
L=	13.62						=	13.62	m	13.6	
天端工	展開図より										
L=	14.52						=	14.52	m	14.5	
小口止工	展開図より										
N=	2.00						=	2.00	基	2.0	


基 礎 工 (10m当り)



名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート (18-8-40BB)	$V = \left\{ \frac{0.100 \times 0.230 + \left(\frac{0.230 + 0.100}{2} \right) \times 0.320}{10.000} \right\} \times 10.000 = 0.758$	m ³	0.76
型枠	$A = (0.230 + 0.100) \times 10.000 = 3.300$	m ²	3.30
均しコンクリート (18-8-40BB)	$V = 0.620 \times 0.100 \times 10.000 = 0.620$	m ³	0.62
均し型枠	$A = (0.100 + 0.100) \times 10.000 = 2.000$	m ²	2.00
目地材 (樹脂発泡体, t=10mm)	$A = \left\{ \frac{0.100 \times 0.230 + \left(\frac{0.230 + 0.100}{2} \right) \times 0.320}{1.000} \right\} \times 10.000 = 0.076$	m ²	0.08
床均し	$A = 0.620 \times 10.000 = 6.200$	m ²	6.20

天端工 (10m当り)			
<div>130</div> <div>200330</div> <div>コンクリート (18-8-25BB)</div>			
名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート (18-8-25BB)	$V = \left(\frac{0.330 \times 0.130}{0.200 \times 0.130} \div \frac{2.000}{10.000} + \right) = 0.475$	m ³	0.48
型枠	$A = 0.130 \times 10.000 = 1.300$	m ²	1.30
目地材 (樹脂発泡体, t=10mm)	$A = \left(\frac{0.330 \times 0.130}{0.200 \times 0.130} \div \frac{2.000}{1.000} + \right) = 0.047$	m ²	0.05

(1基当り)



名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート (18-8-40BB)	$V = \left\{ \left(\begin{array}{l} 0.530 + 1.502 \\ 2.430 - 0.690 \end{array} \right) \div 2.000 \times \right. \\ \left. \times 0.300 \right\} \div 2.000 \times 0.300 = 0.503$	m ³	0.50
型枠	$A = \left\{ \left(\begin{array}{l} 0.530 + 1.502 \\ 2.430 - 0.690 \end{array} \right) \div 2.000 \times \right. \\ \left. \times 2.000 + 2.430 \times 1.077 \times \right. \\ \left. 0.300 \right\} \div 1.077 = 4.136$ <p>※斜比:1.077 (1 : 0.4)</p>	m ²	4.14
床均し	$A = 0.812 \times 0.300 = 0.244$	m ²	0.24

水替日数算出表

水替日数は、以下の日数を計上する。

工 種	名 称	規 格	施工数量	単位	日当り 施工量	日数	備 考
河川土工	掘削		6.0	m3			
	床掘		26.0	m3			
	埋戻し		21.0	m3			
護岸工	ブロック積工		17.0	m2			
	基礎工	コンクリート工(小型構造物)	1.1	m3			
		型枠工(小型構造物)	4.6	m2			
		均しコンクリート(小型構造物)	0.9	m3			
		均し型枠(小型構造物)	2.8	m2			
	小口止工	コンクリート工(小型構造物)	1.0	m3			
		型枠工(小型構造物)	8.3	m2			
計							

※L.W.Lまでを対象とする。

水替日数＝

日

＝

日

(一式当り)