
(一式当り）

掘削 V1= （ ） ＝ 5.00
V2= （ ） ＝ 0.50

＝ 5.50 ｍ3 5.5

床掘 V1= （ ） ＝ 17.00
V2= （ ） ＝ 8.50

＝ 25.50 ｍ3 25.5

埋戻し V1= （ ） ＝ 12.50
V2= （ ） ＝ 8.00

＝ 20.50 ｍ3 20.5

掘削床掘総計 掘削 ＝ 5.50

床掘 ＝ 25.50

＝ 31.00 ｍ3 31.0

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 20.50

＝ 20.50 ｍ3 20.5

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 8.22 ｍ3 8.2

5.00

5.00

0.90 ＋ 1.60 × 1/2 × 10.00

1.70 ＋ 1.70 × 1/2 × 10.00

0.10 ＋ 0.10 × 1/2

土 工 計 算 書

0.90 ＋ 0.10 × 1/2 × 10.00

Σ

＋ 埋戻

31.00 － 20.50 /0.9

掘削 ＋ 床掘 － 盛土

Ｖ

Σ

Ｖ

Ｖ

5.00

×

Σ

Σ

＋1.60 1.60 × 1/2 ×

1.70 × 1/2 ×1.70

Σ

＋



(一式当り）

ブロック積工

ブロック積 展開図より
A1= （ ）

（ ） ＝ 21.58

A2= （ ）
（ ） ＝ 10.22

＝ 31.80 ｍ2 31.8

裏込材 標準断面図・展開図より
(RC-40) V1= （ ）

（ ） ＝ 6.69

V2= （ ）
（ ） ＝ 3.16

＝ 9.85 ｍ3 9.9

目地材 A= ＝ 0.79
(樹脂発泡体,t=10mm)

＝ 0.79 ｍ2 0.8

基礎工 展開図より
L= ＝ 13.62 ｍ 13.6

天端工 展開図より
L= ＝ 14.52 ｍ 14.5

小口止工 展開図より
N= ＝ 2.00 基 2.0

1/2
0.70 ＋ 0.70 × 1/2

護 岸 工 計 算 書

0.70 ＋ 0.70 × 1/2 ×

1/2

×
9.75 ＋ 9.35 × 1/2

2.26 ＋ 2.26 × 1/2 ×
4.77 ＋ 4.27 ×

2.26 ＋ 2.26 × 1/2

Σ

2.26 × 0.350 × 1.00

9.75 ＋ 9.35 × 1/2

×
4.77 ＋ 4.27 ×

13.62

Σ

2.00

14.52

Σ



(10m当り）

コンクリート V= { (
(18-8-40BB) ) }

= 0.758 ｍ3 0.76

型枠 A= ( ) = 3.300 ｍ2 3.30

均しコンクリート V= = 0.620 ｍ3 0.62
(18-8-40BB)

均し型枠 A= ( ) = 2.000 ｍ2 2.00

目地材 A= { (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) }

= 0.076 ｍ2 0.08

床均し A= = 6.200 ｍ2 6.20

基 礎 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.100 × 0.230 ＋ 0.230 ＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.320 ×
10.000

0.230 ＋ 0.100 × 10.000

0.620 × 0.100 × 10.000

0.100 ＋ 0.100 × 10.000

0.100 × 0.230 ＋ 0.230 ＋
0.100 ÷ 2.000 × 0.320 ×
1.000

0.620 × 10.000

100

10
0

100

10
0

100320

420

23
0

(18-8-40BB)

(18-8-40BB)

均しコンクリート

コンクリート

620



(10m当り）

コンクリート V= (
(18-8-25BB) ) = 0.475 ｍ3 0.48

型枠 A= = 1.300 ｍ2 1.30

目地材 A= (
(樹脂発泡体,t=10mm) ) = 0.047 ｍ2 0.05

2.000 ＋

0.130 × 10.000

0.330 × 0.130 ÷

0.200 × 0.130 × 1.000
0.330 × 0.130 ÷ 2.000 ＋

0.200 × 0.130 × 10.000

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

200

13
0

330

(18-8-25BB)
コンクリート



(1基当り）

コンクリート V= { ( )
(18-8-40BB) }

= 0.503 ｍ3 0.50

型枠 A= { ( )
}

= 4.136 ｍ2 4.14
※斜比:1.077（1：0.4）

床均し A= = 0.244 ｍ2 0.24

小 口 止 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.530 ＋ 1.502 ÷ 2.000 ×
2.430 － 0.690 × 2.300 ÷ 2.000
× 0.300

0.530 ＋ 1.502 ÷ 2.000 ×
2.430 － 0.690 × 2.300 ÷ 2.000
× 2.000 ＋ 2.430 × 1.077 ×
0.300

0.812 × 0.300

300

300
コンクリート
(18-8-40BB)

1:0.3

1:0.4

2,
43
0

2,
43
0

13
0

2,
30
0

530

690

972

1,502

1,502

812



(一式当り）

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工　※土のう工
A= ( ) ＝ ｍ2

仮 設 工 計 算 書

1.00

1.00

＋ ×



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 6.0 m3

床掘 26.0 m3

埋戻し 21.0 m3

護岸工 ブロック積工 17.0 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 1.1 m3

型枠工(小型構造物) 4.6 m2

均しコンクリート(小型構造物) 0.9 m3

均し型枠(小型構造物) 2.8 m2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 1.0 m3

型枠工(小型構造物) 8.3 m2

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日



(一式当り）

伐採 平面図より
A= ＝ 99.75 ｍ2 99.8

建設廃棄物 V= ＝ 29.93 ｍ3

受入れ料金 ※面積当りの処分率を20%と想定
（枝葉・幹） ※平均樹高：1.5m

W= ＝ 23.94 t
※0.8t/m3

V= ＝ 43.53 空ｍ3 43.5
※0.55t/空m3

準 備 工 計 算 書

1.500

99.75

99.750 × 0.200 ×

29.930 × 0.800

23.940 ÷ 0.550


