
河川土工計算書

掘削 標準断面図より
V= ＝ 24.00

＝ 24.00 ｍ3 24.0

積込 残土処理より
(ルーズ) V= ＝ 37.00

＝ 37.00 ｍ3 37.0

床掘 標準断面図より
V= ＝ 33.00

＝ 33.00 ｍ3 33.0

埋戻し 標準断面図より
（良質土） V= ＝ 18.00

＝ 18.00 ｍ3 18.0

埋戻し 標準断面図より
（RC-40） V= ＝ 0.90

＝ 0.90 ｍ3 0.9

掘削床掘総計 掘削 ＝ 24.00

床掘 ＝ 33.00

＝ 57.00 ｍ3 57.0

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 18.00

＝ 18.00 ｍ3 18.0

残土処理 ( ) ( )/0.9

V= ＝ 37.00 ｍ3 37.0

0.03 × 30.00

Σ

Σ

0.60 × 30.00

Σ

Σ

1.10 × 30.00

0.80 × 30.00

37.00

Σ

Ｖ

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

＋ 埋戻

57.00 － 18.00 /0.9

掘削 ＋ 床掘 － 盛土



護岸工計算書

ブロック積工

ブロック積 展開図
A= （ ） ＝ 63.50

＝ 63.50 ｍ2 63.5

裏込材 標準断面図・展開図より
(RC-40) V= （ ） ＝ 20.58

＝ 20.58 ｍ3 20.6

目地材 A= ＝ 2.27
(樹脂発泡体,t=10mm)

＝ 2.27 ｍ2 2.3

基礎工 展開図より
L= ＝ 29.40 ｍ 29.4

天端工 展開図より
L= ＝ 29.40 ｍ 29.4

小口止工 展開図より
N= ＝ 2.00 基 2.0

底打ちコンクリート工 標準断面図より
（t=100,18-8-25BB） A= ＝ 25.50 ㎡ 25.5

Σ

29.40

Σ

× 3.00

Σ

0.70 29.40＋ 0.70 ×

× 29.402.16 ＋ 2.16 × 1/2

0.85 × 30.000

1/2 ×

2.00

29.40

2.16 × 0.350



(10m当り）

コンクリート Ｖ={ (
(18-8-40BB) ) }

= 0.710ｍ3 0.71

型枠 A=( ) = 3.000ｍ2 3.00

均しコンクリート Ｖ= = 0.640ｍ3 0.64
(18-8-40BB)

均し型枠 A=( ) = 2.000ｍ2 2.00

目地材 A={ (
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) }

= 0.071ｍ2 0.07

床均し A= = 6.400ｍ2 6.40

基 礎 工

数　　量

0.640× 0.100× 10.000

10.000

0.200＋ 0.100× 10.000

名　　称 計 算 単位

×
0.100× 0.200

0.100÷ 2.000× 0.340

0.100× 0.200＋ 0.200

1.000

0.640× 10.000

＋
0.100÷ 2.000× 0.340×

＋ 0.200＋

0.100＋ 0.100× 10.000

340

1
00

440 100100

100

1
0
0

2
00

均しコンクリート
（18-8-40BB）

（18-8-40BB）
コンクリート



(10m当り）

コンクリート Ｖ=(
(18-8-25BB) ) = 0.370ｍ3 0.37

型枠 Ａ= = 1.000ｍ2 1.00

目地材 Ａ=(
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) = 0.037ｍ2 0.04

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.340× 0.100÷ 2.000＋

＋

0.200× 0.100× 10.000

0.100× 10.000

0.200× 0.100× 1.000
0.340× 0.100÷ 2.000

1
0
0

540

340200

コンクリート
（18-8-25BB）



(1基当り）

コンクリート Ｖ={( )
(18-8-40BB) }

= 0.480ｍ3 0.48

型枠 A={( )
}

= 3.945ｍ2 3.95
※斜比:1.044（1：0.3）

床均し A= = 0.238ｍ2 0.24

× 2.000＋ 2.370× 1.044×
0.300

0.792× 0.300

× 0.300

0.540＋ 1.251÷ 2.000×
2.370－ 0.459× 2.270÷ 2.000

0.540＋ 1.251÷ 2.000×
2.370－ 0.459× 2.270÷ 2.000

小 口 止 工

名　　称 計 算 単位 数　　量
1
:
0
.2

1:0.3

コンクリート
（18-8-40BB）

540

10
0

2
,3
7
0

2,
27
0

711

2
,3
7
0

300

300

1,251

1,251

459 792



(10㎡当り）

コンクリート Ｖ= = 1.000ｍ3 1.00
(18-8-25BB)

底 打 ち コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000× 0.100



道路付属施設工計算書

雑工

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 平面図より
(t=10cm) L= ＝ 30.00 ｍ 30.030.00



(10m当り）

コンクリート Ｖ= = 0.235ｍ3 0.24
(18-8-25BB)

目地材 Ａ= = 0.024ｍ2 0.02
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm)

0.235× 0.100× 1.000

数　　量

0.235× 0.100× 10.000

単位

間 詰 め コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 標準断面図より
構造物取壊し V= ＝ 2.70
（無筋）

＝ 2.70 ｍ3 2.7

舗装版切断 L= ＝ 31.70 ｍ 31.7
（コンクリート）

（t=15cm以下） ※No.0～No.0+30.00：30.00m
No.0横断：0.85m、No.0+30.00横断：0.85m

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート）V= ＝ 2.70

＝ 2.70 ｍ3 2.7

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート）V= ＝ 2.70

＝ 2.70 ｍ3 2.7

0.09 × 30.00

Σ

30.00 ＋ 0.85 ＋ 0.85

2.70

Σ

Σ

2.70



小運搬工計算書

※運搬距離
L=

小車運搬 残土処理より
(残土,コンクリート)V1= ＝ 11.10

ブロック積工(基礎工)
V2= ＝ 0.60

ブロック積工(基礎工（均しコンクリート）)
V3= ＝ 0.54

ブロック積工(天端工)
V4= ＝ 0.31

ブロック積工(小口止工)
V5= ＝ 0.96

間詰めコンクリート工
V6= ＝ 0.21

底打ちコンクリート
V7= ＝ 0.77

＝ 14.49 ｍ3 14.5

小車運搬 運搬処理工より
(Co殻) V= ＝ 0.81

＝ 0.81 ｍ3 0.8

小車運搬 埋戻し（RC-40)より
(RC-40) V1= ＝ 0.27

ブロック積工(裏込材）より
V2= ＝ 5.88

＝ 6.15 ｍ3 6.2

小車運搬 積ブロック工より
(積ブロック) A= ＝ 18.14

＝ 18.14 ｍ2 18.1

=+

Σ

2.16 × 8.40

Σ

0.03 × 9.00

10.00

0.64

Σ

37.00 × 9.00 ÷ 30.00

Σ

× 8.40 ÷ 10.00

10.000.37 × 8.40 ÷

0.71 × 8.40 ÷

0.24 × 0.10 × 9.00

0.48 × 2.00

0.09 × 9.00

0.70 × 8.40

0.85 × 0.10 × 9.00



仮設工計算書

水替工

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工　※土のう工
A= （ ） ＝ ㎡×

1.00

1.00

＋



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

河川土工 掘削 24.0 m3

積込 37.0 m3

床掘 33.0 m3

埋戻し 良質土 18.0 m3

護岸工 ブロック積工 18.0 m2

基礎工 コンクリート工(小型構造物) 2.1 m3

型枠工(小型構造物) 8.8 m2

均しコンクリート(小型構造物) 1.9 m3

均し型枠(小型構造物) 5.9 m2

小口止工 コンクリート工(小型構造物) 1.0 m3

型枠工(小型構造物) 7.9 m2

底打ちコンクリート工 コンクリート工(無筋構造物) 2.6 m3

構造物撤去工 コンクリート取壊し 無筋 3.0 ｍ3

舗装版切断 コンクリート（t=15cm以下） 32.0 ｍ

計

水替日数＝ 　日 ＝    日



準備工計算書

除根
A= ＝ 30.00 ㎡ 30.0

建設廃棄物 V= ＝ 1.80 ｍ3

受入れ料金 ※面積当りの処分率20%と想定
（根株） ※平均根入高：0.3m

W= ＝ 1.44 t
※0.8t/m3

V= ＝ 2.62 空ｍ3 2.6
※0.55t/空m3

30.000 × 1.000

1.440 ÷ 0.550

30.000 × 0.200 × 0.300

1.800 × 0.800
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