
市道長沢線
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アスファルト
t=15cm以下

アスファルト

1

式

式

1

819

式

ｍ舗 装 版 切 断

殻 処 分

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 版 取 壊 し

運 搬 処 理 工

交差点クロスマーク
L=6.0m

構 造 物 撤 去 工

構造物取壊し工

白,幅15cm,破線

式

式
白,幅15cm換算,文字・

記号

区 画 線 工

不 陸 整 正
粒度調整砕石M-30
補足材有t=平均1㎝

中央線
L=65.0m

ｍ
3 8

式 1

溶 融 式 区 画 線

掘 削 工

8ｍ
3

式 1

掘 削

819

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

残 土 処 理

残 土 処 理 工

式

式

3.0m≦W

道 路 土 工

数　量　集　計　表（1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式 1

舗 装 工 1

表 層

区 画 線 工

140

殻 運 搬

溶 融 式 区 画 線

式

外側線
L=260.0m白,幅15cm,実線

アスファルト

41

ｍ
3

ｍ
3

再生密粒度アスコン
TOP13,t=5㎝ ｍ

2

式

t=10cm以下 ｍ
2

1

1

式 1

溶 融 式 区 画 線



交 通 管 理 工 交通誘導警備員A 式 1

式 1

仮 設 工 式 1

式 1

摘　要

交通誘導警備員B

交 通 管 理 工

数　量　集　計　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量



土工計算書

掘削 平面図・標準断面図①より
V= ＝ 7.80

＝ 7.80 ｍ3 7.8

掘削床掘総計 掘削 ＝ 7.80

床掘 ＝ 0.00

＝ 7.80 ｍ3 7.8

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 0.00

埋戻し ＝ 0.00

＝ 0.00 ｍ3 0.0

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 7.80 ｍ3 7.8

Σ

0.06 × 130.00

Ｖ

Σ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Σ

＋ 埋戻

7.80 － 0.00 /0.9

掘削 ＋ 床掘 － 盛土



舗装工計算書

アスファルト舗装工

表層 平面図・標準断面図①より
(t=5cm) A= ＝ 819.00

＝ 819.00 ｍ2 819.0

不陸整正 表層より
(補足材有t=平均1cm) A= ＝ 819.00

＝ 819.00 ｍ2 819.0Σ

Σ

819.00

130.00 × 6.30



区画線工計算書

区画線 N= ＝ 1.00 式 1.0
（白,幅15㎝,実線） ※1式当たり延長

（車道外側線）
L= ＝ 260.00

＝ 260.00 ｍ 260.0

区画線 N= ＝ 1.00 式 1.0
（白,幅15㎝,破線） ※1式当たり延長

（車道中央線）
L= ＝ 65.00

＝ 65.00 ｍ 65.0

区画線 N= ＝ 1.00 式 1.0
（白,幅15㎝換算,文字・記号） ※1式当たり延長

（交差点クロスマークT字型）
L= ＝ 5.70

※5.7m/箇所
＝ 5.70 ｍ 5.7Σ

Σ

左 右

5.70 × 1.00

65.00

Σ

130.00 ＋ 130.00



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

アスファルト 表層より
舗装版取壊し A= ＝ 819.00
（t=10cm以下）

＝ 819.00 ｍ2 819.0

舗装版切断 L= ＝ 142.60 ｍ 142.6
（アスファルト） ※No.0横断：6.3m、No.6+10.0横断：6.3m
（t=15cm以下） №0～№6+10.0縦断：130.0m

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 40.95

※t=5㎝
＝ 40.95 ｍ3 41.0

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 40.95

＝ 40.95 ｍ3 41.0Σ

819.00

819.00 × 0.05

40.95

Σ

Σ

6.30 ＋ 6.30 ＋ 130.00



仮設工計算書

交通管理工

交通誘導警備員A N= ＝ 1.00 式 1.0

交通誘導警備員B N= ＝ 1.00 式 1.01.00

1.00



市道昭和通り線流末排水路

ｍ2 20張 コン ク リー ト 18-8-25BB,t=10cm

式 1

式 1

雑 工

雑 工

ｍ
2 4不 陸 整 正

粒度調整砕石M-30
補足材有t=平均1㎝

ｍ
2 4 W<1.4m表 層

再生密粒度アスコン
TOP13,t=4㎝

式 1
ア ス フ ァ ル ト
舗 装 工

1

式 1舗 装 工

基集 水 桝 800×800×1000

式 1集 水 桝 工

ｍ管 渠
カナパイプA型相当品

φ300

ｍ 18管 渠
カナヒュームA型相当品

φ700

1

式 1管 渠 工

枚 1コ ンク リ ート 蓋
自由勾配側溝

600用

ｍ 1自 由 勾 配 側 溝 600×800

式 1

式 1排 水 構 造 物 工

側 溝 工

6残 土 処 理 ｍ
3

1式残 土 処 理 工

9埋 戻 し RC-40 ｍ
3

6床 掘 ｍ
3

式 1作 業 土 工

式 1道 路 土 工

数　量　集　計　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要



t 0.1ス ク ラ ッ プ 鉄屑,ヘビーH3

式 1

スクラップ評価

スクラップ評価

1

仮 設 工

式 1

小 車 運 搬

t 0.1

ｍ
3 0.1

小 運 搬 工

式

殻 処 分

現 場 発 生 品
運 搬

アスファルト

Gr-C-4E

式

7

運 搬 処 理 工

アスファルト ｍ
3 0.1

1

殻 運 搬

舗 装 版 切 断

ア ス フ ァ ル ト
舗 装 版 取 壊 し

式 1構造物取壊し工

数　量　集　計　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

ｍ
2 4

数　量 摘　要

アスファルト
t=15cm以下

ｍ

t=10cm以下

構 造 物 撤 去 工 式 1

防 護 柵 撤 去 工 式 1

ガードレール撤去 Gr-C-4E ｍ 6

小 運 搬 工 式 1

残土 ｍ3 6

小 車 運 搬 管渠(φ700) t 0.3

1

交 通 管 理 工

式 1交 通 管 理 工 交通誘導警備員A

式



土工計算書(1)

床掘 平面図・標準断面図②より
V1= ＝ 4.05

管渠（Φ700）
土工計算書(2)より

V2= ＝ 1.43
集水桝

V3= ＝ 0.94
自由勾配側溝

＝ 6.42 ｍ3 6.4

埋戻し 平面図・標準断面図②より
(RC-40) V1= ＝ 7.74

管渠（Φ700）
土工計算書(2)より

V2= ＝ 0.93
集水桝

V3= ＝ 0.74
自由勾配側溝

V4= ＝ 0.03
管渠（Φ300）

＝ 9.44 ｍ3 9.4

掘削床掘総計 掘削 ＝ 0.00

床掘 ＝ 6.42

＝ 6.42 ｍ3 6.4

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 0.00

埋戻し(RC-40) ＝ 9.44

＝ 9.44 ｍ3 9.4

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 6.42 ｍ3 6.4

1.00

Σ

0.04 × 0.70

0.74 ×

0.79 × 1.18

6.42 － 0.00 /0.9

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

Ｖ

Ｖ

Σ

Ｖ

Ｖ

Σ

× 17.600.44

0.94 × 1.00

0.23 × 17.60

1.21 × 1.18



土工計算書(2)

集水桝(800×800×1000)

自由勾配側溝(600×800)

管渠（Φ300）

床　　掘

埋戻し(RC-40)

0.94

0.74

床　　掘

埋戻し(RC-40)

1.21

0.79

埋戻し(RC-40) 0.04



(10m3当り）

埋戻し V= = 10.000 ｍ3 10.00

RC-40 V= = 13.300 ｍ3 13.3010.000 × 1.330

10.000

埋 戻 し
（ RC-40 ）

名　　称 計 算 単位 数　　量



排水構造物工計算書

側溝工

自由勾配側溝 平面図・標準断面図②より
(600×800) L= ＝ 1.00 ｍ 1.0

コンクリート蓋 N= ＝ 1.00 枚 1.0

管渠工

管渠 平面図・標準断面図②より
(カナヒュームA型Φ700相当品) L= ＝ 17.60 ｍ 17.6

管渠 平面図・標準断面図②より
(カナパイプA型Φ300相当品) L= ＝ 0.70 ｍ 0.7

集水桝工

集水桝 平面図・標準断面図②より
（800×800×1000） N= ＝ 1.00 基 1.0

0.70

1.00

1.00

17.60

1.00



（10m当り）

自由勾配側溝 N= = 10.000 個 10.00
(600×800) ( L=1000,参考重量519kg/個 )

(三重県認定リサイクル製品)

インバート V= = 0.300 ｍ3 0.30
コンクリート
(18-8-25BB)

基礎コンクリート V= = 0.850 ｍ3 0.85
(18-8-25BB)

同上型枠 A= = 2.000 ｍ2 2.00

基礎材 A= = 9.500 ｍ2 9.50
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 A= = 9.500 ｍ2 9.50

1.000

× ×

0.850

0.950 ×

0.950 × 10.000

10.000

× 0.100 ×

10.0000.050

自 由 勾 配 側 溝
（ 600 × 800 ）

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.600

10.000

0.100 × 10.000 × 2.000

10.000 ÷

850

950

830

99
0

600

80
0

14
0

75

50

10
0

10
0

50 50



（10m当り）

暗渠排水管 Ｌ= = 10.000 ｍ 10.00
(カナパイプA型Φ300相当品)

管 渠 （ φ 300 ）

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000



（100m当り）

暗渠排水管 Ｌ= = 100.000 ｍ 100.00
(カナヒュームA型Φ700相当品)

継手 N= = 19.000 個 19.00
(カナヒュームA型Φ700)

(鉄製半割継手(ギザタイプ)相当品)

100.000

19.000

管 渠 （ φ 700 ）

名　　称 計 算 単位 数　　量



（10基当り）

側溝用AS桝相当品 Ｎ= = 10.000 基 10.00
(800×800×1000) ( 参考重量=1125kg/基 )

グレーチング蓋 Ｎ= = 10.000 枚 10.00
(T-25,800×800)

インバート Ｖ= = 0.320 ｍ3 0.32
コンクリート
(18-8-25BB)

基礎コンクリート Ｖ= = 1.392 ｍ3 1.39
(18-8-25BB)

同上型枠 Ａ= = 4.720 ｍ2 4.72

基礎材 Ａ= = 13.924 ｍ2 13.92
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 Ａ= = 13.924 ｍ2 13.92

数　　量

1.000 × 10.000

1.000 × 10.000

集 水 桝
（ 800 × 800 × 1000 ）

名　　称 計 算 単位

10.000

1.180 × 1.180 × 0.100 × 10.000

0.050 × 0.800 × 0.800 ×

1.180 × 1.180 × 10.000

10.000

1.180 × 1.180 × 10.000

1.180 × 0.100 × 4.000 ×

基礎コンクリート

基礎材

インバートコンクリート

1080

800

1180

1080

10
0

95
0

50

11
00

10
0

10
0

(18-8-25BB)

(18-8-25BB)

(RC-40)

集水桝

800×800×1000

※集水桝の天端勾配は、路面の縦断勾配に合わせて施工すること。



舗装工計算書

アスファルト舗装工

表層 A= ＝ 3.60
(t=4cm) ※L=6.0m,W=0.6m

＝ 3.60 ｍ2 3.6

不陸整正 表層より
(補足材有t=平均1cm) A= ＝ 3.60

＝ 3.60 ｍ2 3.6Σ

6.00 × 0.60

Σ

3.60



雑工計算書

雑工

張コンクリート 平面図・標準断面図②より
(t=10cm) A1= = 19.36

※張コンクリート①：管渠（φ700）設置箇所
A2= = 0.29

※張コンクリート②：管渠（φ300）設置箇所L=0.7m,W=0.42m
＝ 19.65 ｍ2 19.7

0.70 × 0.42

Σ

17.60 × 1.10



(100m2当り）

コンクリート V= = 10.000 ｍ3 10.00
(18-8-25BB)

目地材 N= ( ) = 9.091 箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 1.000 ｍ2 1.00

※概ね10m毎に目地を設置する。

型枠 A= = 9.091 ｍ2 9.09

1.100 × 0.100 × 9.091

100.000 ÷ 1.100 × 0.100

100.000 × 0.100

100.000 ÷ 1.100 × 10.000

張 コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算 単位 数　　量



構造物撤去工計算書

防護柵撤去工

ガードレール撤去 平面図・標準断面図②より
（Gr-C-4E） L= ＝ 6.00

＝ 6.00 ｍ 6.0

構造物取壊し工

アスファルト 表層より
舗装版取壊し A= ＝ 3.60
（t=10cm以下）

＝ 3.60 ｍ2 3.6

舗装版切断 L= ＝ 7.20 ｍ 7.2
（アスファルト） ※アスファルト舗装施工箇所
（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 0.14

＝ 0.14 ｍ3 0.1

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 0.14

＝ 0.14 ｍ3 0.1

スクラップ W= ＝ 96.00
(鉄屑,ヘビーH3) ※ガードレール(Gr-C-4E)：16.0kg/m

＝ 96.00 kg

＝ 0.10 t 0.1

現場発生品運搬
N= ≒ 回0.10 ÷ ＝

3.60 × 0.04

Σ

Σ

0.14

Σ

6.00 × 16.00

6.00

＋ 0.60

Σ

0.60 ＋ 6.00

Σ

3.60



小運搬工計算書

※運搬距離（換算距離）
L=

小車運搬 残土処理より
(残土) V= ＝ 6.40

＝ 6.40 ｍ3 6.4

小車運搬 排水構造物工より
(管渠（φ700）) W= ＝ 0.32

※管渠（φ700）：18.2㎏/m

＝ 0.32 t 0.3

Σ

17.60 × 0.0182

Σ

6.40



仮設工計算書

交通管理工

交通誘導警備員A N= ＝ 1.00 式 1.01.00


