
殻処分 鉄筋コンクリート ㎥ 0.4

舗装工

表層工 ㎡ 306

路盤工
粒調砕石M-30

t=10cm
㎡ 306

式 1

道路土工 式 1

市道井之坂名田線

㎥ 31

土砂等運搬

数 量 総 括 表（1）

備 考
数　量

単位工　　種 規　　格種　　別 細　　別

32㎥

アスファルト
舗装工

式 1

式掘削工

残土処理工 式 1

1

掘削

式

埋戻し

無筋コンクリート殻運搬

コンクリート
構造物取壊し

側溝・側溝蓋

As t=15cm以下

構造物撤去工

構造物取壊し工

㎥ 0.4

舗装版破砕

運搬処理工

無筋コンクリート

舗装版切断

1     

殻運搬 鉄筋コンクリート

式

殻運搬 ㎥ 12As殻

床掘

1

㎥ 4

㎥ 5

式 1     

G300A
三重県認定リサイクル製品

ｍ 10

1

As殻 ㎥殻処分

殻処分

12

As t=15cm以下 ｍ 15

式 1

㎥

㎥ 1

再生密粒度As13
t=4cm

式

側溝工

U型側溝

1

排水構造物工

㎡ 306

㎥ 2



工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 備 考

数 量 総 括 表（2）

数　量

試掘工 式 1

掘削工 式 1

床掘 ㎥ 20

埋戻し ㎥ 19

土留工 式 1

購入土 ㎥ -1

土留工 式 1

運搬費 式 1

仮設材積込み取り卸し 式 1

仮設材運搬 式 1


