
●掘削工
平面図より

掘削 V= ＝ 28.32

＝ 28.32 ｍ3 28.3

残土処理 ( ) ( )/0.9

V= ＝ 28.32 ｍ3 28.3

土工　数量計算書

Σ

掘削 ＋ 床掘 － 盛土 ＋ 埋戻

28.32

283.20 × 0.10



●アスファルト
　舗装工

表層工 平面図・標準断面図より
再生密粒度As13 A= ＝ 283.20 ㎡ 283.20
t=40

路盤工 平面図・標準断面図より
M-30 A= ＝ 283.20 ㎡ 283.20
t=100

舗装工　数量計算書

3.54 × 80.0

3.54 × 80.0



●構造物取壊し工

舗装版切断
L= ＝ 6.56 ｍ 6.6

No.0:L=2.46m,No.4(EP):L=4.10m

舗装版取壊し 平面図・標準断面図より
A= ＝ 283.20 ㎡ 283.20

●運搬処理工

アスファルト殻運搬

V= ＝ 11.33 ㎥ 11.3

建設廃棄物受入料金

アスファルト V= ＝ 11.33 ㎥ 11.3

構造物撤去工　数量計算書

283.20

×

×

80.0

0.04

+ 4.10

× 0.04

2.46

3.54

283.20



●溶融式区画線工

区画線工
白、幅30cm N= ＝ 1 式 1
実線

※1式当り延長
平面図より　※停止線

L= ＝ 1.80 ｍ 1.8

区画線工
白、幅15cm換算N= ＝ 1 式 1
文字・記号

※1式当り延長
平面図より　※止まれ

L= ＝ 18.60 ｍ 18.6

区画線工　数量計算書

18.60

1.80



●交通管理工

交通誘導警備員 N= ＝ 1 式 1

仮設工　数量計算書


