
土工計算書

掘削 標準断面図より
V= ＝ 6.50

＝ 6.50 ｍ3 6.5

床掘 標準断面図より
V1= ＝ 31.49

横断側溝部分　
V2= ＝ 9.80

＝ 41.29 ｍ3 41.3

埋戻し 標準断面図より
V1= ＝ 20.34

V2= ＝ 5.90

＝ 26.24 ｍ3 26.2

掘削床掘総計 掘削 ＝ 6.50

床掘 ＝ 41.29

＝ 47.79 ｍ3 47.8

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 26.24

＝ 26.24 ｍ3 26.2

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 18.63 ｍ3 18.6

横断側溝付近断面図
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Σ

＋ 埋戻

47.79 － 26.24 /0.9

掘削 ＋ 床掘 － 盛土

1.18
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（良質土）
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Σ
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Ｖ

Σ
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排水構造物工計算書

側溝工

U型側溝 平面図より
(400×600) L= ＝ 32.00 ｍ 32.0

コンクリート蓋 N= ＝ 60.00 枚 60.0

グレーチング蓋 N= ＝ 4.00 枚 4.0

横断側溝 平面図より
（G500B) L= ＝ 5.00 ｍ 5.0

集水桝工

集水桝A 平面図より
(600×600×800) N= ＝ 1.00 基 1.0

集水桝B 平面図より
(900×900×1000) N= ＝ 1.00 基 1.0

1.00

1.00

32.00

32.00 ÷ 10.00

4.0032.00 ÷ 0.50 －

5.00



（10m当り）

U型側溝 N= = 5.000 個 5.00
(400×600) ( L=2000,参考重量=752kg/個 )

敷モルタル V= = 0.132 ｍ3 0.13
(1:3)

基礎材 A= = 6.400 ｍ2 6.40
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 A= = 6.400 ｍ2 6.40

0.640 × 10.000

0.640 × 10.000

10.000 ÷ 2.000

0.440 × 0.030 × 10.000

U 型 側 溝 (400 × 600)

名　　称 計 算 単位 数　　量
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（1枚当り）

コンクリート蓋 N= = 1.000 枚 1.00
(3種,B=400) ( L=500,参考重量=65.0kg/枚 )

三重県リサイクル認定製品

U 型 側 溝
コ ン ク リ ー ト 蓋 (3 種 400)

単位 数　　量名　　称 計 算
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（1枚当り）

グレーチング蓋 N= = 1.000 枚 1.00
(ﾀﾞｸﾀｲﾙ,T-25,400) ( L=500,参考重量=25kg/枚 )
(志摩市章マーク入)

三重県認定リサイクル製品

名　　称 計 算 単位 数　　量

U 型 側 溝
グレーチング蓋（T-25,400）
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2

51
2

φ
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φ
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500 110



（10m当り）

横断側溝 N= = 10.000 個 10.00
（G500B) ( L=1000,参考重量=723kg/個 )

グレーチング蓋 N= = 10.000 枚 10.00
（G500)

敷モルタル V= = 0.142 ｍ3 0.14
(1:3)

プレキャスト基礎板 N= = 5.000 枚 5.00
（800×100×2000） ( L=2000,参考重量=376kg/個 )

基礎材 A= = 9.000 ｍ2 9.00
(RC-40,t=15㎝)

基面整正 A= = 9.000 ｍ2 9.00

10.000 ÷ 1.000

横 断 側 溝 (G500B)

名　　称 計 算 単位 数　　量
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（10基当り）

集水桝 N= = 10.000 基 10.00
（600×600×800） (参考重量=541kg/個 )

グレーチング蓋 N= = 10.000 枚 10.00
（600×600）

インバートコンクリート V=
（18-8-25BB)

= 0.281 ｍ3 0.28

基礎コンクリート V=
（18-8-40BB)

= 0.865 ｍ3 0.87

同上型枠 A=

= 3.720 ｍ2 3.72

基礎材 A= = 8.649 ｍ2 8.65
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 A= = 8.649 ｍ2 8.65

10.000 ÷ 1.000

× 0.050

集 水 桝 A
（ 600 × 600 × 800 ）

名　　称 計 算 単位 数　　量

10.000 ÷ 1.000

0.750 × 0.750

0.930 × 0.930

× 10.000

× 10.000

× 10.0000.930 × 0.930 × 0.100

× 10.0000.930 × 0.930

× 10.0000.930 × 4.000 × 0.100
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（18-8-25BB）

（18-8-40BB）
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（10基当り）

集水桝 N= = 10.000 個 10.00
（900×900×1000） (参考重量=1430kg/個 )

グレーチング蓋 N= = 10.000 枚 10.00
（900×900）

インバートコンクリート V=
（18-8-25BB)

= 0.500 ｍ3 0.50

基礎コンクリート V=
（18-8-40BB)

= 1.664 ｍ3 1.66

同上型枠 A=

= 5.160 ｍ2 5.16

基礎材 A= = 16.641 ｍ2 16.64
(RC-40,t=10㎝)

基面整正 A= = 16.641 ｍ2 16.64

単位 数　　量

10.000 ÷ 1.000

集 水 桝 B
（ 900 × 900 × 1000 ）

名　　称 計 算

10.000 ÷ 1.000

× 10.000

1.290 × 1.290 × 0.100 × 10.000

1.000 × 1.000

1.290 × 1.290 × 10.000

1.290 × 1.290 × 10.000

1.290 × 4.000 × 0.100 × 10.000

× 0.050

1190

900

11
0

11
10

95
0

10
0

10
0

50

1290

1190

11
90

900

90
0

基礎材（RC-40)
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（18-8-25BB）

基礎コンクリート
（18-8-40BB）

集水桝B（900×900×1000）



舗装工計算書

アスファルト舗装工

車道舗装

表層 標準断面図より
(t=4cm) A1= ＝ 266.50

横断側溝部分　※控除
A2= ＝ 3.75

＝ 262.75 ｍ2 262.8

路盤 標準断面図より
(M-30,t=10cm) A1= ＝ 19.68

横断側溝部分
A2= ＝ 6.00

＝ 25.68 ｍ2 25.7

不陸整正 表層工より
(補足材有t=平均1cm) A1= ＋ ＝ 246.82

横断側溝部分　※控除
A2= ＝ 9.75

＝ 237.07 ｍ2 237.1Σ

Σ

3.50

4.10 × 65.00

× 32.80

0.60 × 32.80

Σ

4.10 × 32.20

0.75 × 5.00

1.20 × 5.00

1.95 × 5.00



区画線工計算書

区画線 （車道外側線）
（白,幅15㎝,実線） N= ＝ 1.00 式 1.0

L= ＝ 152.00 ｍ

区画線 （消火栓）
（黄,15㎝換算,文字・記号） N= ＝ 1.00 式 1.0

L= ＝ 3.10 ｍ

76.00 ＋ 76.00

3.10

左 右



道路付属施設工計算書

雑工

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 平面図より
(t=10cm) L= ＝ 32.00 ｍ 32.0

コンクリート壁工

コンクリート壁 N= ＝ 1.00 式 1.0

32.00



(10m当り）

コンクリート Ｖ= = 0.100 ｍ3 0.10
(18-8-25BB)

目地材 Ａ= = 0.010 ｍ2 0.01
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm)

数　　量

0.100 × 0.100 × 10.000

単位

間 詰 め コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算

× 1.0000.100 × 0.100



(1式当り）

コンクリ－ト V= = 0.34
(24-12-25BB)

= 0.34 ｍ3 0.34

型枠 A= ( )
= 2.24

= 2.24 ｍ2 2.24

削孔工 N= = 20.00 孔 20.00

削孔工より
ｱﾝｶｰ筋挿入工 N= = 20.00 本 20.00

削孔工より
樹脂カプセル N= = 20.00 本 20.00

（PG-16N同等品）

鉄筋 L= ＋ = 17.60
(D16,SD345)

= 17.60 ｍ

W= = 27.46 kg 27.46
※D16：1.560kg/m

チッピング,水洗い A= ＋ = 0.80 ｍ2 0.80

Σ

17.60 × 1.560

1.40

Σ

0.64 × 14.000

14.00

20.00

＋ 6.00

20.00

1.44 × 6.000

Σ

0.60 ＋ 0.40 ＋ 0.60 ×

数　　量

0.60 × 0.40 × 1.40

名　　称 計 算 単位

0.40 × 1.400
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鉄筋（SD345　D16）L=640　

鉄筋（SD345　D16）L=1440



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート 標準断面図より
構造物取壊し V1= ＝ 3.94
（無筋）

V2= ＝ 0.64
※集水桝B設置箇所

＝ 4.58 ｍ3 4.6

※集水桝B設置箇所

※CADデータより測定

アスファルト A= ＝ 275.60
舗装版取壊し
（t=10cm以下） ＝ 275.60 ｍ2 275.6

構造物切断 L= （
（コンクリート） ） ＝ 8.60 ｍ 8.6
（t=15cm以下） ※集水桝B設置箇所

舗装版切断 L= ＋ ＋ ＋ ＝ 51.28 ｍ 51.3
（アスファルト） ※No.0横断：4.24m、No.3+5.0横断：4.24m
（t=15cm以下） ※側溝・集水桝延長分：32.8m

※横断側溝両側：10.0m

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 4.58

＝ 4.58 ｍ3 4.6

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 11.02

＝ 11.02 ｍ3 11.0

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 4.58

＝ 4.58 ｍ3 4.6

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 11.02

＝ 11.02 ｍ3 11.0

Σ

1.00 ＋ 1.00 ＋ 1.15

Co取壊し 0.54

Σ

4.24 × 65.00

275.60 × 0.04

Σ

Σ

4.24

11.02

Σ

4.58

Σ

＋

32.80×0.12

1.15 × 2.00

0.54 × 1.19

4.24 32.80 10.00

4.58

Co取壊し

※CADデータより測定

0.54



仮設工計算書

水替工

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工
N= ＝ 1.00 式

交通管理工

交通誘導警備員A N= ＝ 1.00 式 1.0

交通誘導警備員B N= ＝ 1.00 式 1.01.00

1.00

1.00

1.00

1.00



水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

コンクリート壁工 コンクリート 0.3 ㎥

型枠 2.2 ㎡

削孔工 電動ハンマドリル10mm以上30mm未満、30以上200以下 20.0 孔

アンカー筋挿入工 20.0 本

計

水替日数＝ 日 ＝  　日


