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１式当り

名　 　称名　 　称     数  　量

1 式

1 式

コンクリート打設 = 3.6 3.6 ｍ3

小型割増 = 3.6 3.6 ｍ3

小運搬工 = 3.6 3.6 ｍ3

上部工製作用鋼製 = 3.6 3.6 ｍ2

型枠組立組外し

上部工製作用

支保工 = 7.2 7.2 ｍ

差筋設置工 = 28 28 本

鉄筋工 = 45.5 45.5 kg

コンクリート削孔 = 14 14.0 孔

1 式

1 式

構造物とりこわし工 = 0.05 0.05 ｍ3

殻運搬 = 0.05 0.05 ｍ3

建設廃棄物受入れ料金 = 0.05 0.05 ｍ3

1 式

1 式

路体盛土 = 13.8 13.80 ｍ3

土のう工 = 10.0 10.00 ｍ2

上部工

数   量   計   算   書

計　　　　算　　　　式

防波堤・防砂堤・導流堤

Ｖ

Ａ

上部コンクリート工

Ｖ

Ｖ

構造物撤去工

Ｌ

Ｎ

Ｖ

（差筋設置工以外の配筋）　　　　　　　　Ｖ

（差筋設置工以外の削孔）　　　　　　　　Ｎ

取壊し工

Ｖ

Ｖ

Ａ

　　　仮設道　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ

雑工

その他雑工



m3

m3

m3

m2

ｍ

本

kg

孔

コンクリート削孔
電動ハンマドリル

40mm
（施工パッケージ）

鉄筋工用の削孔（差筋以外の削孔） 14.0

鉄筋工
異形棒鋼SD345

Ｄ１３mm

3.70×4＋3.75×1＋3.8×1+3.85×1

1.50×13＝45.70 45.5

45.70×0.995＝45.47

差筋設置工
Ｄ１６　L=490mm

アンカー
28.0

上部工製作用支保工
（市場単価）

3.70＋3.50＝7.20

7.2

上部工製作用鋼製
型枠組立組外し
（市場単価）

（3.70×0.50）＋（3.50×0.50）

＝3.6 3.6

数　量　計　算　書

工　　種

種　　別 上部コンクリート工

上　　部　　工

数　　量

小　運　搬　工
（コンクリート）

名　　称

コンクリート打設
２４－８－２５
W/C=55%以上
高炉Ｂ種ｾﾒﾝﾄ

計算式 当初

（（3.70＋3.50）×1/2×1.00＋3.50×1.00）

×0.50＝3.55 3.6

（（3.70＋3.50）×1/2×1.00＋3.50×1.00）

×0.50＝3.55 3.6

小　型　割　増
（（3.70＋3.50）×1/2×1.00＋3.50×1.00）

×0.50＝3.55 3.6



m3

m3

m3

建設廃棄物
受入れ料金

無筋Ｃｏｎ塊

（0.10×1.00）×1/2×0.50×2＝0.05

0.05

殻運搬
（施工パッケージ）
無筋コンクリート構

造物とりこわし

（0.10×1.00）×1/2×0.50×2＝0.05

0.05

名　　称 計算式 当初

構造物とりこわし工
（標準単価）
無筋構造物

人力施工　無・昼間

（0.10×1.00）×1/2×0.50×2＝0.05

0.05

数　量　計　算　書

工　　種 構造物撤去工

種　　別 取壊し工 数　　量



m3

m2

数　量　計　算　書

工　　種 雑工

種　　別 その他雑工 数　　量

名　　称 計算式 当初

路体盛土
（仮設道）

（1.10+1.65）×1/2×1.00×10.00＝13.75

13.8

土のう工
（小口並べ） 1.0×10.0＝10.00 10.0



異形棒鋼D16　L=490

接着系アンカー

ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ　MU

D16mm用相当品

孔

kg

本

樹脂系アンカー
ARｹﾐｶﾙｾｯﾀｰ　MU
Ｄ１６mm用相当品

1.0

異形棒鋼SD345
Ｄ１６mm 0.49×1.56=0.764 0.8

1
4
0

3
5
0

差筋設置工
　　　　　　　　　　　Ｄ１６　L=490mm　　　　　（1本当り）

コンクリート削孔
電動ハンマドリル

40mm
（施工パッケージ）

1.0


