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土工計算書

掘　　削 計算書より
V= ＝ 43.40

＝ 43.40 ｍ3 43.4

路体盛土 計算書より
V= ＝ 187.96

＝ 187.96 ｍ3 188.0

法面整形 計算書より
V= ＝ 101.17

＝ 101.17 ｍ3 101.2

購入土 ( ）
／

V= ( ）
／ ＝ 160.62 ｍ3

＝ 160.62 ｍ3 161.0Σ

－

187.96 － 43.40
× 1.0

× 1.0

0.9

路体盛土 掘削土
0.9

Σ

70.87 + 30.3

Σ

5.90 + 37.5

Σ

150.46 + 37.5



断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量
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NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 19.67 19.57 7.23

NO.0+0.6 NO.0 + 0.60 0.60 0.00 9.84 5.90 19.60 19.59 11.75 4.93 6.08 3.65

NO.0+4.0 NO.0 + 4.00 3.40 0.00 0.00 25.43 22.52 76.57 8.53 6.73 22.88

NO.0+7.1 NO.0 + 7.10 3.10 0.00 0.00 9.08 17.26 53.51 8.94 8.74 27.09

NO.0+9.0 NO.0 + 9.00 1.90 0.00 0.00 0.00 4.54 8.63 9.22 9.08 17.25

合計 9.00 5.90 150.46 70.87

土 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

掘 削 路 体 盛 土 法 面 整 形



断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量
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NO.0 NO.0 + 0.00 0.00 7.23

NO.0+0.6 NO.0 + 0.60 0.60 4.93 6.08 3.65

NO.0+4.0 NO.0 + 4.00 3.40 8.49 6.71 22.81

NO.0+7.1 NO.0 + 7.10 3.10 8.94 8.72 27.03

NO.0+9.0 NO.0 + 9.00 1.90 9.22 9.08 17.25

合計 9.00 70.74

土 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

植 生 ネ ッ ト



排水構造物計算書

コルゲートパイプ 工法図より
（φ800） Ｌ= ＝ 6.00

＝ 6.00 ｍ 6.0

基床材 工法図より
(C-40) A= ＝ 7.20

＝ 7.20 ㎡ 7.2

V= ＝ 1.14

＝ 1.14 ｍ3 1.1

裏込材 工法図より
（C-40） V= ＝ 12.34

＝ 12.34 ｍ3 12.3

被覆土 工法図より
（C-40） V= ＝ 6.48

＝ 6.48 ｍ3 6.5

吐水口 ＝ 1.00 箇所 1.0

6.00 × 1.08

Σ

Σ

6.00 1.00×

Σ

×

× 2.06

Σ

6.00

6.00 1.20

Σ

6.00 × 0.19

Σ



(10m当り）

コルゲートパイプ 工法図より
（φ800） Ｌ= ＝ 10.00

＝ 10.00 ｍ 10.00

基床材 工法図より
(C-40) A= ＝ 12.00 ㎡

＝ 12.00 ㎡ 12.00

V= ＝ 1.92 ｍ3 1.90

＝ 1.92 ㎡ 1.90

裏込材 工法図より
（C-40） V= （ ） ＝

－ ＝ 2.06 ｍ3

＝ 20.57 ｍ3

＝ 20.57 ｍ3 20.60

被覆土 工法図より
V= （ ）

＝ 10.80 ｍ3

＝ 10.80 ｍ3 10.80

12.0

10.0

× 0.16

Σ

× 10.00

Σ

π0.4＾2

Σ

1.20 ＋ 2.40 × 1/2 × 0.60

0.80

2.06 × 10.00

2.40 ＋ 4.00 × 1/2

Σ

×1.20

コ ル ゲ ー ト パ イ プ

数　　量

×

名　　称 計 算 単位

10.00 1.0

Σ

×



(10箇所当り）

コンクリート V= = 2.990
(18-8-25BB)

= 1.850
1 ／ 2

= 0.278
= 0.075

V= (
） = 7.871

＝ 7.871 ｍ3 7.87

型  枠 A= = 4.600
= 3.700
= 2.990
= 0.195

1 ／ 2 = 1.850
1 ／ 2 = 1.850

= 1.005

A= (
)

= 67.797

＝ 67.797 ｍ2 67.80

基礎材 Ａ= = 13.000 ｍ2 13.00
（RC-40） Ⅴ= = 1.300 ｍ3 1.30

× 10

Σ

+ 0.195
－ 1.850 － 1.850 － 1.005

π0.4＾2 × 2

4.600 + 3.700 + 2.990

2
1.850 × 1.000 × × 2
1.850 × 1.000 × ×

× 0.150

控除

10
2.990

1.300 × 1.150 × 2

－ 0.075

Σ

× 2
1.850 × 1.000 × 2

× 0.150
× 2

－ 1.850 － 0.278

π0.4＾2 × 0.15

×

2.000 × 1.150 × 1.300

名　　称 計 算 単位 数　　量

1.300 × 0.100 × 10.000

× 1.150

吐　　水　　口

1.300 × 10.000

2.000

1.000
1.850 × 1.000 ×

×

1.300

控除
1.850 × 1.000



法面工計算書

ふとんかご工 工法図より
ｍ 段 ＝ 12.00 m 12.0

＝ 18.60 ｍ2 18.6

植生ネット 計算書より
（法面工） V= ＝ 101.04

＝ 101.04 ｍ3 101.0

Σ3.0 × 4

70.74 + 30.3

Σ

吸出防止材 6.20 Σ× 3.0



構造物取壊し計算書

コルゲートパイプ

（φ800） Ｌ= ＝ 6.00

＝ 6.00 ｍ 6.0

V= π ×

＝ 0.04 ｍ3 0.040

スクラップ控除計算

＝ 418.80 kg
≒ 0.42 t 0.4

ふとんかご ｍ 段 ＝ 12.00 m 12.0

吐水口 コンクリート取壊し ＝ 0.79 ｍ3 0.8

（単位体積重量） ＝ 1.82 t 1.8

0.4

6.00 × 1.00

Σ

2 × 6.00 × 0.0027

ｋｇ／ｍ

Σ

3.0 × 4 Σ

6.0

0.79 × 2.30

× 69.8



(1箇所当り）

コンクリート V= = 2.990
(18-8-25BB)

= 1.850
1 ／ 2

= 0.278
= 0.075

V= (
) = 0.787

＝ 0.787 ｍ3 0.79

π0.4＾2 × 0.15

－ 0.075
2.990 － 1.850 －

吐　水　口　（撤去）

名　　称 計 算 単位 数　　量

2.000 × 1.150 × 1.300

0.150

控除
1.850 × 1.000 × 1.000
1.850 × 1.000 × ×

0.278
× 1

Σ

× 2



仮設工計算書

仮設作業道工 仮設図2より
L= ＝ 10.00 ｍ 10.0

仮設土工数量計算より
掘   削 V= ＝ 37.50 ｍ3 37.5

仮設土工数量計算より
路体盛土 V= ＝ 37.50 ｍ3 37.5

仮設土工数量計算より
法面整形 V= ＝ 30.30 ｍ3 30.3

仮設土工数量計算より
植生ネット V= ＝ 30.30 ㎡ 30.3

※ 仮設土工数量は、本設の土工数量に見込む

仮設図1より
土のう S= （ ） 2

＝ 2.24 ㎡ 2.2

10.00

37.50

37.50

30.30

30.30

× 1.350
2.360 + 0.960 ／



断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量 断 面 積 平 均 土 量
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NO.0 NO.0 - 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NO.0 NO.0 10.00 7.49 3.75 37.50 7.49 3.75 37.50 6.05 3.03 30.30

合計 10.00 37.50 37.50 30.30

仮 設 作 業 道 土 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

掘 削 路 体 盛 土 法 面 整 形
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2
） （ｍ

3
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NO.0 NO.0 - 10.00 0.00 0.00
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合計 10.00 30.30
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水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

土工 掘削 43.0 m3

路体盛土 144.0 m3

排水構造物工 コルゲートパイプ設置 6.0 ｍ

基礎砕石 7.2 m2

裏込砕石 12.3 m3

埋戻 被覆土 6.4 m3

コンクリート打設 人力・無筋 0.86 m3

型枠工（小型構造物) 6.8 m2

基礎砕石 7.2 m2

法面工 ふとんかご設置 Ｈ50　Ｗ120 12.0 ｍ2

止杭設置 8.0 本

吸出し防止材設置 19.5 ｍ2

構造物撤去工 コルゲートパイプ撤去 6.0 ｍ

吐水口撤去 0.9 m3

ふとんかご撤去 12.0 ｍ

コンクリート養生 10℃

計

水替日数＝


