
令 和 ２ 年 ２ 月

志　　　　摩　　　　市

令和元年度

志摩磯部駅前公共駐車場整備工事

志摩市磯部町迫間　地内

数量計算書



① 志 摩 磯 部 駅 前 駐 車 場

数　量　計　算　書



①志摩磯部駅前駐車場

費 目 工 種 種 別 細 別 細 目 単 位 数 量 備 考

駐車場

区画線工

区画線設置工

駐車区画線(1)
溶融式区画線
白実線 b=15cm

ｍ 120 120.00

番号標示(2)
シール貼付け
番号標示 白文字 溶融ﾀｲﾌﾟ

枚 35 35.00

看板工

看板設置工

看板設置工 1500×900×H1800･両面 基 1 1.00

撤去工

看板撤去工

看板撤去工 B1800×H1350 基 1 1.00

看板撤去工 B900×H900 基 1 1.00

数　量　総　括　表



数　量　計　算　書 区画線工

名　　称

(区画線設置工)

駐車区画線(1) 白実線 b= 15 cm

駐車場・区画線

L = × = m 120.00 m

番号標示(2) 番号標示・シール貼付け(白文字)溶融タイプ

N = + × = 枚 35.00 枚

計　　　算　　　式 数　　量

区画線工　数量計算書

5.00

9.00

120.0024.00

2 35.0013.00



数　量　計　算　書 看板工

名　　称

(看板設置工)

看板設置工 1500×900×H1800･両面(ﾎﾟｰﾙ架台込)茶色

N = 1 基 1 基

計　　　算　　　式 数　　量

看板工　数量計算書



数　量　計　算　書 看板工

名　　称

10基 当り

(看板設置工)

看板設置工 1500×900×H1800･両面(ﾎﾟｰﾙ架台込)茶色

N = × = 10.0 基

基礎コンクリート(500×500×700)

N = × = 20.0 箇所2.00 10.00 20.00

計　　　算　　　式 数　　量

看板工　数量計算書

1.00 10.00 10.00



数　量　計　算　書 看板工

名　　称

10基 当り

(看板基礎工)

コンクリート 18-8-40BB

V = × × × 1.75 m3

型枠

A = × × × 14.00 m2

砕石 RC-40 t=10cm

A = × × 2.50 m2

床掘 土砂、2m未満

V = × × × 6.48 m3

残土処分

V = × × × 6.48 m30.90 0.80 10

0.50 0.70

計　　　算　　　式 数　　量

看板基礎工　数量計算書

0.50 0.50

104

0.90

0.70 10

10

0.90 0.90 0.80 10

0.50 0.50



数　量　計　算　書 撤去工

名　　称

(看板撤去工)

看板撤去工 B1800×H1350×1(鉄板･架台付) ※雑部材等含む

N = 1 基 1 基

PL-1800×1350×1

W = × × =

L-50×50×4

W = × =

□-60×60×2.3

W = × =

∑= kg 56.36 kg

木材(□45×45)

V = × × = m3 0.02 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(無筋)

V = × ×

× = m3 0.11 m3

B900×H900×3(ｱｸﾘﾙ板)

N = 1 基 1 基

ｱｸﾘﾙPL-B900×H900×3

W = × × = kg 6.36 kg0.90 0.90 7.85 6.36

計　　　算　　　式 数　　量

撤去工　数量計算書

2.40 4.06

1.80 1.35 19.08

9.00

7.85

9.74

0.045 0.045 10.80 0.02

56.36

0.112.00

0.30

3.06 27.54

0.30 0.60


