
(一式当り）

掘削 張コンクリートより
V= ＝ 20.32

＝ 20.32 ｍ3 20.3

掘削床掘総計 掘削 ＝ 20.32

床掘 ＝ 0.00

＝ 20.32 ｍ3 20.3

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 0.00

埋戻し ＝ 0.00

＝ 0.00 ｍ3 0.0

残土処理 ( ) ( )/0.9

V= ＝ 20.32 ｍ3 20.3

土 工 計 算 書

Σ

203.20 × 0.10

－ 盛土

Σ

Ｖ

Σ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

＋ 埋戻

20.32 － 0.00 /0.9

掘削 ＋ 床掘



(一式当り）

張コンクリート工

張コンクリート 標準断面図より
(t=100mm) A= ＝ 203.20

※W=平均2.54m
＝ 203.20 ｍ2 203.2

× 80.002.54

法 面 工 計 算 書

Σ



(100m2当り）

コンクリート V= = 10.000ｍ3 10.00
(18-8-25BB,t=100mm)

目地材 N= ( ) = 3.937箇所
（ｴﾗｽﾀｲﾄ,ｔ=10mm) A= = 1.000ｍ2 1.00

水抜き N= ＝ 19.685箇所
(VPφ50)L= ＝ 4.331ｍ 4.33

※2m間隔で設置する。

吸出防止材 A= ＝ 0.787ｍ2 0.79
(0.2×0.2)

100.00÷ 2.540÷ 2.000
19.69× 0.22

0.20× 0.20× 19.69

張 コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算 数　　量

100.000× 0.100

単位

100.000÷ 2.540× 10.000
2.540× 0.100× 3.937



(一式当り）

アスファルト舗装工

表層 平面図より
(t=40mm) A= ＝ 144.00

※L=80.0m,W=1.8m
＝ 144.00 ｍ2 144.0

不陸整正 表層より
(補足材有t=平均10mm) A= ＝ 144.00

＝ 144.00 ｍ2 144.0Σ

舗 装 工 計 算 書

80.00 × 1.80

144.00

Σ



(一式当り）

路側防護柵工

ガードレール L= ＝ 80.00
（レール取外し）

＝ 80.00 ｍ 80.0

ガードレール L= ＝ 80.00
（レール取付け）

＝ 80.00 ｍ 80.0

防 護 柵 工 計 算 書

Σ

80.00

Σ

80.00



(一式当り）

構造物取壊し工

アスファルト 表層より
舗装版取壊し A= ＝ 144.00
（t=10cm以下）

＝ 144.00 ｍ2 144.0

舗装版切断 L= ＝ 83.60
（アスファルト） ※No.0横断：1.8m、No.4横断：1.8m、No.0～No.4縦断：80.0m
（t=15cm以下） ＝ 83.60 ｍ 83.6

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V1= ＝ 5.76

アスカーブ
V2= ＝ 1.60

＝ 7.36 ｍ3 7.4

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 7.36

＝ 7.36 ｍ3 7.4

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

Σ

×

144.00 × 0.04

Σ

＋ 80.00

7.36

Σ

144.00

Σ

1.80 ＋ 1.80

0.02 80.00

1
3
0

90 130 10

230

アスカーブ
撤去工

0.02



(一式当り）

交通管理工

交通誘導警備員A N= ＝ 1.00 式 1.0

交通誘導警備員B N= ＝ 1.00 式 1.0

仮 設 工 計 算 書

1.00

1.00



(一式当り）

運搬 張コンクリートより
（刈り草） A= ＝ 203.20

＝ 203.20 ｍ2 203.2Σ

準 備 工 計 算 書

203.20
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