
維持修繕工

数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

1

人力積込

断面修復工 ライオンGRLC相当品以上 橋断面修復工

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(人
力)

m3 0.04殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 m3 0.04

1L=1.0m
ひび割れ
補修工

橋
ひび割れ
補修工

m2 130
上部工塗装
塗替工

塗替塗装
清掃水洗い

130

脱脂洗浄

塗替塗装
素地調整

2種ケレン m2

m2 130 剥離剤62.5kg塗膜除去工

下地処理剤 m2 130下地処理

脱脂洗浄剤 m2 130

130 中塗り

〃

〃
弱溶剤形ふっ素樹
脂塗料中塗淡彩

m2

m2 130 下塗り
塗替塗装
塗装作業

錆転換型特殊ｴﾎﾟｷｼ
樹脂系下塗り塗料

m2 130

上塗り

廃材の回収・積込

弱溶剤形ふっ素樹
脂塗料上塗淡彩

m2 130

伸縮目地設置
工

舗装版切断

回廃材の運搬
積載質量0.1t超
0.2t以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ t=50mm m2 57舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ t=50mm m 51

m3 3殻運搬 アスファルト

0.8コンクリート 24-12-25H m3



数　量　総　括　表 （2）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

25

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設
置

伸縮目地
ES型(ステンレ
ス製)

m

m2 5型枠

SD345,D13 kg 110鉄筋工

M12 本 322

21 橋台背面

表層工

表層工
再生密粒度As(13)
t=50mm m2

ℓ 25注入目地材
ショーボンド
ｼﾘｺｰﾝ＃70相当品
以上

粒調砕石
M-30,t=30mm

m2 21

橋面

不陸整正

密粒度As(13)
t=50mm

m2 20

2

スクラップ運搬

排水管切断 100A 箇所排水管補修工

塩ビ管φ125 m 2排水管

回

2

ボルト(めっき品)

取付金具 SS400 箇所

本 8
タップボルト
(めっき品)

M10×25

M12 個 12ナット(めっき品)

M12×40 本 12

8現場孔明工 φ14孔 本

枚 12
ワッシャー
(めっき品)

M12

3㎝を超え6㎝
以下

m2 0.9
支承モルタル
補修工

コンクリートはつ
り

m3 0.04人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

0.04殻運搬
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
(人力)

m3



数　量　総　括　表 （3）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

0.7型枠 m2

m3 0.04モルタル工
無収縮モルタ
ル

3種ケレン m2 23
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
塗装塗替え工

素地調整

23 中塗り

付属構造物塗替

付属構造物塗替
長油性ﾌﾀﾙ酸
樹脂塗料 白

m2

m2 23 下塗り付属構造物塗替
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ
錆止めﾍﾟｲﾝﾄ

ガードレール
撤去設置工

上塗り
長油性ﾌﾀﾙ酸
樹脂塗料 白

m2 23

11

ガードレール
笠木

笠木設置工 m

m 11笠木撤去工 Gr-C-2B-5用

M12×25 本 1 笠木用ボルト・ナット

m 11

1 支柱用

ボルト締め

　　　〃 M20×145 本

本 8 ビーム用　　　〃 M16×35

袖ビーム復旧
工

本 10

1袖ビーム 枚

m 0.3
袖ビーム部材設置
工

ｾｲﾌﾃｨｽﾘｰﾌﾞ
SV-1 相当品

仮設工

式 1足場工 全面吊足場足場工

足場盛り替え工 m2



数　量　総　括　表 （4）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

スクラップ

式 1
湿式塗膜剥離剤工
用養生シート工

t 0.01スクラップ ヘビーH1

t 0.06ヘビーH3


