
(一式当り）

掘削 張コンクリートより
V1= ＝ 2.99

路盤より
V2= ＝ 73.63

＝ 76.62 ｍ3 76.6

掘削床掘総計 掘削 ＝ 76.62

床掘 ＝ 0.00

＝ 76.62 ｍ3 76.6

残土処理 ( ) ( ) /0.9

V= ＝ 76.62 ｍ3 76.6

Σ

－

土 工 計 算 書

Σ

29.90 × 0.10

736.33 × 0.10

Ｖ

＋ 埋戻

76.62

掘削 ＋ 床掘 盛土

Ｖ



(一式当り）

張コンクリート工

張コンクリート 標準断面図より
(t=100mm) A= ＝ 29.90

＝ 29.90 ｍ2 29.9

× 23.001.30

法 面 工 計 算 書

Σ
※W=平均1.30m
　No.7+2.4～No.8+5.4までL=23.0ｍ



(100m2当り）

コンクリート打設 A= = 100.000 ｍ2 100.00
(18-8-25BB,t=100mm)

養生工 A= = 100.000 ｍ2 100.00

水抜き N= ÷ ÷ ＝ 38.462 箇所
(VPφ50) L= × ＝ 8.462 ｍ 8.46

※2m間隔で設置する。

吸出防止材 A= ＝ 1.538 ｍ2 1.54
(200×200×10)

張 コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算

38.46
1.300

数　　量

100.000

100.000

単位

0.20 × 0.20 × 38.46

100.000 2.000
0.22



(一式当り）

アスファルト舗装工

表層 平面図より
(t=40mm) A1= ＝ 738.72

※L=182.4m,W=平均4.05m

既設横断側溝分除外
A2= ＝ -2.39

※L=3.8m,W=0.63m

＝ 736.33 ｍ2 736.3

路盤 表層より
（t=100mm） A= ＝ 736.33

＝ 736.33 ｍ2 736.3Σ

舗 装 工 計 算 書

182.40 × 4.05

736.33

Σ

3.80 × 0.63



(一式当り）

防止柵工

転落防止柵撤去工 L= ＝ 21.00
※L=182.4m,W=平均4.05m支柱間隔3m、7箇所

＝ 21.00 ｍ 21.0

転落防止柵撤去工 L= ＝ 1.00
※L=182.4m,W=平均4.05m支柱間隔1m、1箇所

＝ 1.00 ｍ 1.0

転落防止柵設置工 転落防止柵（3ｍビーム取外し）より
L= ＝ 21.00

Σ ＝ 21.00 ｍ 21.0

転落防止柵設置工 転落防止柵（1ｍビーム取外し）より
L= ＝ 1.00

Σ ＝ 1.00 ｍ 1.0

（1ｍビーム
取付け）

1.00

（3ｍビーム
取付け）

21.00

（1ｍビーム
取外し）

防 護 柵 工 計 算 書

Σ

3.00

Σ

（3ｍビーム
取外し）

× 7.00

1.00 × 1.00



(一式当り）

構造物取壊し工

アスファルト 表層より
舗装版取壊し A= ＝ 736.33
（t=10cm以下）

＝ 736.33 ｍ2 736.3

舗装版切断 L= ＝ 8.80
（アスファルト）

（t=15cm以下） ＝ 8.80 ｍ 8.8

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 29.45

＝ 29.45 ｍ3 29.5

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 29.45

＝ 29.45 ｍ3 29.5

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

Σ

736.33 × 0.04

Σ

※No.0横断：4.25m
  No.9＋2.4横断：4.55m

29.45

Σ

736.33

Σ

4.25 ＋ 4.55



(一式当り）

交通管理工

交通誘導警備員A N= ＝ 1.00 式 1.0

交通誘導警備員B N= ＝ 1.00 式 1.0

仮 設 工 計 算 書

1.00

1.00


