
構 造 物 撤 去 工

V=0.6㎥

ｍ2

118-8-40BB

床 掘

作 業 土 工

残 土 処 理 工

埋 戻 し

18-8-25BB,t=100 ｍ2

構造物取壊し工

河川改修工区

数　量　総　括　表 （1）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　要

式 1

積 込

式 1

ｍ3 4

河 川 土 工

9ｍ3

9

4

1式

流用土
（良質土）

ｍ3

控35cm,裏コン無し

裏 込 材

無筋 ｍ3 3

1式

残 土 処 理

掘 削 工

小 口 止 工

護 岸 工

ブ ロ ッ ク 積 工

ブ ロ ッ ク 積

基 礎 工 ｍ

ｍ3

8

8ｍ

ｍ2 15

1

5RC-40

ｍ3 9

式 1

ｍ3

天 端 工

底 打 ち
コ ン ク リ ー ト 工

18-8-25BB,t=100

4

7

コ ン ク リ ー ト
構 造 物 取 壊 し

式 1

式

1基

18-8-25BB

式 1

式 1

18-8-40BB

18-8-40BB

雑 工

間詰めコンクリート

道路付属施設工 式 1

式斜 路 工

掘 削

埋 戻 し RC-40 ｍ3 0.4



無筋コンクリート ｍ3 3

式 1

水 替 工

㎡ 15

式

3

ｍ
コンクリート
t=15cm以下

工　　種 種　　別 細　　別

殻 運 搬

式

㎥ 10

小 運 搬 工

10構 造 物 切 断

数　量　総　括　表 （2）

3無筋コンクリート

式 1

ｍ3

　

1

運 搬 処 理 工

仮 設 工

積ブロック

殻 処 分

小 運 搬 工

1

6

Co殻 ㎥

1

RC-40 ㎥

仮 設 材 運 搬

土 留 工

1

式

式

1

式 1

式

式

1

1

式

式 1

土 留 工

運 搬 費

共 通 仮 設 費

規　　格 単位 数　量 摘　要

残土、コンクリート小 車 運 搬

締 切 排 水 工

仮設材積込み取卸し



数　量 摘　要

数　量　総　括　表 （3）

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

ｍ3 73

掘 削 工

河床掘削工区

河 川 土 工 式 1

式 1

積 込

式 1

掘 削

土 砂 等 運 搬

ｍ3 73

残 土 処 理 工

式 1

仮 設 工

ｍ3 73

水 替 工

式 1

水 替 工

式 1


