
(一式当り）

掘削 表層より
V= ＝ 264.60 ｍ3 264.6

積込み 掘削より
V= ＝ 264.60 ｍ3 264.6

残土処理 ( ) ( )/0.9

V= ＝ 264.60 ｍ3 264.6264.60 － 0.00 /0.9

掘削 ＋ 床掘

土 工 計 算 書

980.00 × 0.27

－ 盛土 ＋ 埋戻

264.60



(一式当り）

アスファルト舗装工

表層 標準断面図より
(t=50mm) A= ＝ 980.00 ｍ2 980.0

※W=平均5.0m,L=196.0m

上層路盤 表層より
(M-30,t=130mm) A= ＝ 980.00 ｍ2 980.0

下層路盤 表層より
(RC-40,t=140mm)A= ＝ 980.00 ｍ2 980.0

ジオテキスタイル敷設工 表層より
(ポリエステル長繊維不織布) A= ＝ 980.00 ｍ2 980.0980.00

980.00

980.00

舗 装 工 計 算 書

5.00 × 196.00



(一式当り）

区画線 N= ＝ 1.00 式 1.0
（白,幅15㎝,実線） ※1式当たり延長

（車道外側線）
L= ＝ 392.00 ｍ 392.0

区画線 N= ＝ 1.00 式 1.0
（白,幅30㎝,ゼブラ） ※1式当たり延長

（停止線）
L= ＝ 8.21 ｍ 8.2

区画線 N= ＝ 1.00 式 1.0
（白,幅45㎝,ゼブラ） ※1式当たり延長

（横断歩道）
L= ＝ 33.00 ｍ 33.0

区画線 N= ＝ 1.00 式 1.0
（白,幅15㎝換算,文字・記号） ※1式当たり延長

（横断歩道予告）
L= ＝ 49.50 ｍ 49.5
※16.5m/箇所

区画線 N= ＝ 1.00 式 1.0
（黄,幅15㎝,実線） ※1式当たり延長

（消火栓）
L= ＝ 7.20 ｍ 7.2× 2.00

4.16 + 4.05

3.00 × 11.00

3.60

196.00 × 2.00

区 画 線 工 計 算 書

16.50 × 3.00



(一式当り）

構造物取壊し工

アスファルト 表層より
舗装版取壊し A= ＝ 980.00 ｍ2 980.0
（t=10cm以下）

舗装版切断 L= ＝ 20.35 ｍ 20.4
（アスファルト） ※No.0横断：8.5m、No.9+16.0横断：11.85m
（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（アスファルト） V= ＝ 49.00 ｍ3 49.0

殻処分 殻運搬より
（アスファルト） V= ＝ 49.00 ｍ3 49.0

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

980.00 × 0.05

49.00

980.00

8.50 ＋ 11.85



(一式当り）

交通管理工

交通誘導警備員A,B N= ＝ 1.00 式 1.0

交通誘導警備員A,B N= ＝ 1.00 式 1.0

仮 設 工 計 算 書

1.00

1.00



(一式当り）

技術管理費

室内CBR用試料採取 N= ＝ 3.00 箇所 3.0
(変状土　70kg採取)

変状土CBR試験 N= ＝ 3.00 試料 3.0
(設計CBR　2モールド)

間 接 工 事 費 計 算 書

3.00

3.00


