
集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

掘    削 m3 529.2

路床盛土 〃 8.1

床掘 〃 42.5

埋戻 〃 28.3

残土処分 〃 531.3
(529.2+42.5)-

((28.3+8.1)/0.9)=531.3

切土法面整形 m2 158.6

土 工



土   工

距　離 摘　　要

(m) A V A V

NO. 0 0.000 1.9 -  0.0 -  拡幅箇所

NO. 1 20.000 8.2 101.0 0.2 2.0

NO. 2 20.000 8.9 171.0 0.1 3.0

NO. 3 20.000 7.2 161.0 0.1 2.0

EP. 10.800 7.1 77.2 0.1 1.1

NO. 0 0.000 0.2 -  舗装打替箇所

NO. 1 20.000 0.2 4.0

NO. 2 20.000 0.2 4.0

NO. 3 20.000 0.3 5.0

EP. 20.000 0.3 6.0

150.800 529.2 8.1計

   計 　算 　用 　紙
掘削 路床盛土

測　点



土   工

距　離 摘　　要

(m) A V A V

NO. 0 0.000 0.6 -  0.4 -  拡幅箇所

NO. 1 20.000 0.6 12.0 0.4 8.0

NO. 2 20.000 0.6 12.0 0.4 8.0

NO. 3 20.000 0.6 12.0 0.4 8.0

EP. 10.800 0.6 6.5 0.4 4.3

70.800 42.5 28.3

   計 　算 　用 　紙
床掘 埋戻

計

測　点



土   工

距　離 摘　　要

(m) A V

NO. 0 0.000 0.8 -  拡幅箇所

NO. 1 20.000 2.6 34.0

NO. 2 20.000 2.9 55.0

NO. 3 20.000 1.9 48.0

EP. 10.800 2.1 21.6

70.800 158.6計

   計 　算 　用 　紙
切土法面

測　点



数量調書

左・右

U型側溝工(A)
NO. 0 NO. 3 + 10.8 左 69.9m

U型側溝工(B)
NO. 0 ― 3.0m

排水構造物工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



10m当り

1.U型側溝
m

(3種,300A) = 10.000 10.0

2.敷モルタル(1:3)
m3

0.36 × 0.03 × 10.00 = 0.108 0.11

3.基礎材(RC-40,t=10cm)
m2

0.56 × 10.00 = 5.600 5.60

4.基面整正
m2

0.56 × 10.00 = 5.600 5.60

U型 側 溝 工 (A)



10m当り

1.U型側溝
m

G300A = 10.000 10.0

2.敷モルタル(1:3)
m3

0.48 × 0.02 × 10.00 = 0.096 0.10

3.プレキャスト基礎板(B620×L1000)
枚

10.00 / 1.00 = 10.000 10

4.基礎材(RC-40,t=15cm)
m2

0.62 × 10.00 = 6.200 6.20

5.基面整正
m2

0.62 × 10.00 = 6.200 6.20

U型 側 溝 工 (B)



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

コンクリート蓋(A) JIS, 3種, 300用 枚 133

グレーチング蓋(A)
ダクタイル志摩市章
マーク入,300用

〃 7

側 溝 蓋



１式当り

1.U型側溝工用（3種,300A）

1-1.グレーチング蓋(A)

69.9 ／ 10.00 ＝ 6.99 ≒ 7
枚

計 7 7

1-2.コンクリート蓋(A)

69.9 ／ 0.50 － 7

＝ 132.80 ≒ 133

枚
計 133 133

側 溝 蓋



数量調書

左・右

集水桝工 NO. 0 左 1箇所

NO. 3 + 10.8 左 1箇所

計 2箇所

集水桝工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



10箇所当り

1.プレキャスト桝 (500×500×600)
個

＝ 10.000 10

2.インバートコンクリート(18-8-25BB)
m3

0.50 × 0.50 × 0.10 × 10 ＝ 0.250 0.25

3.基礎コンクリート(18-8-25BB)
m3

0.82 × 0.82 × 0.10 × 10 ＝ 0.672 0.67

4.同上型枠
m2

(0.82 + 0.82) × 0.10 × 2 × 10 ＝ 3.280 3.28

5.基礎材
m2

0.92 × 0.92 × 10 ＝ 8.464 8.46

6.基面整正
m2

0.92 × 0.92 × 10 ＝ 8.464 8.46

7.グレーチング蓋 (500×500,T-25)
枚

＝ 10.000 10

集 水 桝 工



1式当り

1.アスファルト舗装

1-1.表層(再生密粒度アスコン,TOP13,t=4cm)

  別紙 計算用紙より m2
551.61 = 551.61 551.6

　 1-2.路盤(粒調砕石,M-30,t=10cm)

  別紙 計算用紙より m2
551.61 = 551.61 551.6

舗装工集計表



舗　装　工

距　離 摘　　要

(m) L A L A

NO. 0 0.000 4.91 -  4.91 -  拡幅箇所

NO. 1 20.000 5.13 100.40 5.13 100.40

NO. 2 20.000 4.82 99.50 4.82 99.50

NO. 3 20.000 5.19 100.10 5.19 100.10

EP. 10.800 5.20 56.11 5.20 56.11

NO. 0 0.000 2.05 -  2.05 -  舗装打替箇所

NO. 1 20.000 2.48 45.30 2.48 45.30

NO. 2 20.000 2.00 44.80 2.00 44.80

NO. 3 20.000 3.00 50.00 3.00 50.00

EP. 20.000 2.54 55.40 2.54 55.40

150.800 551.61 551.61

   計 　算 　用 　紙
表層 路盤

測　点 As,t=4cm M-30,t=10cm

計



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

コンクリート構造物取壊し m3 2.6

アスファルト舗装版取壊し t=10cm以下 m2 368.0

アスファルト版切断 t=15cm以下 m 5.2

構 造 物 撤 去 工



1式当り

1.コンクリート構造物取壊し  構造物取壊し工断面図より
※無筋分

集水桝
0.80 × 0.80 × 0.64 - (0.50 × 0.50

× 0.40 + 0.63 × 0.63 × 0.09) = 0.27

※有筋分
集水桝蓋

0.63 × 0.63 × 0.09 = 0.04
U字溝(180B)
( 0.25 × 0.22 - 0.18 × 0.18 )× 11.6 = 0.26

管渠(HPφ250)
π/4 × (0.306^2 - 0.25^2)× 3.50 = 0.09

U字溝(240)
( 0.33× 0.29 - 0.24 × 0.24 )× 49.8 = 1.90

計 2.29 m3
計 2.56 2.6

2.アスファルト舗装版取壊し

別紙計算書より m2
= 368.00 368.00

3.アスファルト版切断
m

2.05 + 3.13 = 5.18 5.2

構 造 物 撤 去 工



構造物取壊し断面図



取 壊 し 工

距　離 摘　　要

(m) L A

NO. 0 0.000 2.54 -  拡幅箇所

NO. 1 20.000 2.43 49.70

NO. 2 20.000 2.17 46.00

NO. 3 20.000 2.48 46.50

EP. 10.800 3.13 30.30

NO. 0 0.000 2.05 -  舗装打替箇所

NO. 1 20.000 2.48 45.30

NO. 2 20.000 2.00 44.80

NO. 3 20.000 3.00 50.00

EP. 20.000 2.54 55.40

150.800 368.00小　計

   計 　算 　用 　紙
As舗装

測　点 t=4cm



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

殻運搬 無筋コンクリート m3 0.3

殻運搬 鉄筋コンクリート m3 2.3

殻運搬 アスファルト m3 14.7

殻処分 無筋コンクリート m3 0.3

殻処分 鉄筋コンクリート m3 2.3

殻処分 アスファルト m3 14.7

現場発生品運搬 グレーチング蓋 回

運 搬 処 理 工



1式当り

1.殻運搬(無筋コンクリート)
m3

= 0.27 0.3

2.殻運搬(鉄筋コンクリート)
m3

= 2.29 2.3

3.殻運搬(アスファルト)
m3

368.00× 0.04 = 14.72 14.7

4.殻処分(無筋コンクリート)
m3

= 0.27 0.3

5.殻処分(鉄筋コンクリート)
m3

= 2.29 2.3

6.殻処分(アスファルト)
m3

368.00× 0.04 = 14.72 14.7

7.現場発生品運搬

10.6 × 11.6 = 122.96
14.0 × 49.8 = 697.20 t

計 820.16 0.8

運 搬 処 理 工



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

交通管理工 交通誘導警備員A,B 式 1.0

仮 設 工



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

竹林伐採 m2 243.0

伐採竹運搬 m2 243.0

竹処分費 空m3 291.6 243.0×1.2

準 備 費



竹 林 

距　離 摘　　要

(m) L A

NO. 0 0.000 1.1 -  

NO. 1 20.000 3.1 42.0

NO. 2 20.000 4.6 77.0

NO. 3 20.000 3.8 84.0

EP. 10.800 3.6 40.0

70.800 243.0計

撤  去  工   計 　算 　用 　紙
竹林撤去

測　点


