
土工計算書

掘削工

掘削 平面図、標準断面図より
V1= ＝ 26.40

平面図、標準断面図より
V2= ＝ 3.80

＝ 30.20 ｍ3 30.2
作業土工

岩掘削 平面図、標準断面図より
V= ＝ 3.36

＝ 3.36 ｍ3 3.4

積込み 岩掘削より
V= ＝ 3.36

＝ 3.36 ｍ3 3.4

掘削床掘総計 掘削 ＝ 30.20

岩掘削 ＝ 3.36
＝ 33.56 ｍ3 33.6

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 0.00

＝ 0.00 ｍ3 0.0

残土処理

V= ＝ 33.56 ｍ3 33.6

Σ

Ｖ

Ｖ
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護岸掘削

路盤掘削

2.30 × 16.5



護岸工計算書

ブロック積工計算書

ブロック積工 展開図より
A= （ ） ＝ 38.10

＝ 38.10 ｍ2 38.1

平面図、標準断面図より
裏込材 V= （ ） ＝ 8.10
(RC-40)

＝ 8.10 ｍ3 8.1

水抜き A= ＝ 22.00 ｍ2

(VPφ50) ※平常時水位直高(除外面積)　H=1.2m　斜比1.118（1：0.5）
N= ≒ 8.00 個
L= ＝ 4.80 ｍ 4.8

吸出防止材 A= ＝ 0.72 ｍ2 0.7
(300×300×30)

中間部
目地材 A1= ＝ 1.59

(樹脂発泡体,t=10mm) ※平均SL
端部

A2= ＝ 1.63

＝ 3.22 ｍ2 3.2

天端工 展開図より
L= ＝ 12.00 ｍ 12.0

埋戻しコンクリート工 展開図より
(18-5-40BB) L= ＝ 12.00 ｍ 12.0

小口止工 展開図より
N= ＝ 1.00 基 1.0
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(10m当り）

A=0.111㎡

コンクリート Ｖ= = 1.110ｍ3 1.11
(18-5-40BB)

埋 戻 し コ ン ク リ ー ト 工

数　　量

0.111× 10.000

名　　称 計 算 単位

400

50
0

310

埋戻コンクリート
1 :
0.
1



(10m当り）

コンクリート Ｖ=(
(18-8-25BB) ) = 0.978ｍ3 0.98

型枠 Ａ= = 2.300ｍ2 2.30

目地材 Ａ=(
(樹脂発泡体,t=10mm) ) = 0.098ｍ2 0.10

天 端 工

＋

＋

0.200× 0.230× 10.000

0.230× 10.000

0.450× 0.230÷ 2.000

0.450× 0.230

名　　称 計 算 単位 数　　量

÷ 2.000

0.200× 0.230× 1.000

2
30

200 450

650

コンクリート

18-8-25BB



(1基当り）

コンクリ－ト A1=( )
(18-8-40BB) = 4.291

除外
A2= = -1.067
A3=( )

= -0.825
= 2.399ｍ2

V= = 0.720ｍ3 0.72

同上型枠 A1=( )
= 8.582

除外
A2= = -2.135
A3=( )

= -1.650
A4= = 1.019

= 5.816ｍ2 5.82Σ

× 2.000

× 2.000
0.300× 3.038× 1.118

2.000×
0.500
1.525＋ 1.775÷

×
0.500

Σ

3.038

0.925× 2.308÷ 2.000

× 2.000

2.399× 0.300

0.650＋ 2.175÷ 2.000

3.038

2.000

0.650 2.000

0.925× 2.308÷
2.000

小 口 止 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

1.525＋ 1.775÷

×

×＋ 2.175÷
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舗装工計算書

コンクリート舗装工

コンクリート舗装 A= ＝ 37.95
(t=120mm)

＝ 37.95 ｍ2 38.0

路盤 A= ＝ 37.95
(RC-40,t=100mm)

＝ 37.95 ｍ2 38.0

2.30 × 16.50

Σ

Σ

2.30 × 16.50

平面図、標準断面図より

平面図、標準断面図より



(100m2当り）

コンクリート V= = 12.000ｍ3 12.00
(21-8-25BB,t=120mm)

溶接金網 A= = 100.000ｍ2 100.00
（150×150×D6）

目地材 N= ( ) = 4.348箇所
（瀝青繊維質目地, ※平均幅員W=2.30m
ｔ=10mm)A= = 1.200ｍ2 1.20

型枠 A=
= 5.217ｍ2 5.22

コ ン ク リ ー ト 舗 装

名　　称 計 算 数　　量

100.000× 0.120

単位

100.000÷ 2.300× 10.000

100.000÷ 2.300× 0.120

2.300× 0.120× 4.348

(RC-40,t=10cm)

コンクリ－ト

1
00

(150×150×D6)
溶接金網

舗装工拡大図

12
0

路 盤 工

(21-8-25BB)



構造物撤去工計算書

構造物取壊し工

コンクリート
構造物取壊し 標準断面図、平面図より

V= ＝ 4.55 ｍ3 4.6

舗装版切断 L= ＝ 2.30 ｍ 2.3
コンクリート ※No.0+16.5
（t=15cm以下）

運搬処理工

殻運搬 コンクリート構造物取壊しより
（無筋コンクリート）V= ＝ 4.55

＝ 4.55 ｍ3 4.6

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート）V= ＝ 4.55

＝ 4.55 ｍ3 4.6

Σ

2.30

4.55

× 16.50

4.55
Σ

2.30 × 0.12



雑工計算書

張コンクリート
展開図より

張コンクリート A= ＝ 17.02
(t=100mm)

＝ 17.02 ｍ2 17.0

3.70 × 4.60

Σ



(100m2当り）

コンクリート V= = 10.000ｍ3 10.00
(18-8-25BB,t=10cm)

型枠 A= = 2.703ｍ2 2.70

数　　量

100.000× 0.100

単位

100.000÷ 3.700 0.100

張 コ ン ク リ ー ト

名　　称 計 算

×



仮設工計算書

工事用道路工
N= ＝ 1.00 式 1.0

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

仮締切工　土のう工
A= ｍ2

締切排水工
N= ＝ 1.00 式 1.01.00

幅 列 高さ

1.00

1.00

× ×



(1式当り）

盛土 Ｖ=
(購入土使用) = ｍ3

残土処理 Ｖ= = ｍ3

数　　量

工 事 用 道 路 工

名　　称 計 算 単位


