
(一式当り）

掘削 標準断面図より
V1= ＝ 6.00

標準断面図より
V2= ＝ 10.80

＝ 16.80 ｍ3 16.8

床掘 標準断面図より
V1= ＝ 14.40

標準断面図より
V2= ＝ 14.20

＝ 28.60 ｍ3 28.6

埋戻し 標準断面図より
V1= ＝ 7.20

標準断面図より
V2= ＝ 7.20

＝ 14.40 ｍ3 14.4

掘削床掘総計 掘削 ＝ 16.80

床掘 ＝ 28.60

＝ 45.40 ｍ3 45.4

盛土埋戻総計 盛土 ＝ 0.00

埋戻し ＝ 14.40

＝ 14.40 ｍ3 14.4

残土処理 ( ) ( )/0.9

V= ＝ 29.40 ｍ3 29.414.40 /0.9

掘削 ＋ 床掘

土 工 計 算 書

Σ

0.60 × 10.00

1.08 × 10.00

1.44 × 10.00

1.42 × 10.00

Σ

－ 盛土

Σ

Ｖ

Σ

Ｖ

Σ

0.72 × 10.00

0.72 × 10.00

Ｖ

Ｖ

＋ 埋戻

45.40 －



(一式当り）

護岸工

ブロック積 展開図より
A1=（ ）

＝ 27.39

A2=（ ）
＝ 25.80

＝ 53.19 ｍ2 53.2

裏込材 V1=（ ） ＝ 8.40
(RC-40)

V2=（ ） ＝ 7.66

＝ 16.06 ｍ3 16.1

基礎工 展開図より
L= ＝ 19.70 ｍ 19.7

天端工 展開図より
L= ＝ 19.70 ｍ 19.7

小口止工 展開図より
N= ＝ 1.00 基 1.01.00

19.70

10.00

9.70

19.70

×

Σ

1/2

＋ 0.79 × 1/2 ×

×
10.00

＋ ×

Σ

護 岸 工 計 算 書

＋ 0.79 ×0.79

0.89

×
9.70

2.817 2.660 1/2

2.660 ＋ 2.660 × 1/2



(10m当り）

コンクリート V={ (
(18-8-40BB) ) }

= 0.818ｍ3 0.82

型枠 A=( ) = 3.600ｍ2 3.60

均しコンクリート V= = 0.610ｍ3 0.61
(18-8-40BB)

均し型枠 A=( ) = 2.000ｍ2 2.00

目地材 A={ (
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) }

= 0.082ｍ2 0.08

床均し A= = 6.100ｍ2 6.10

＋
0.100÷ 2.000× 0.310×
1.000

0.610× 10.000

0.100＋ 0.100× 10.000

0.100× 0.260＋ 0.260

10.000

0.260＋ 0.100× 10.000

0.610× 0.100× 10.000

0.100× 0.260＋ 0.260＋
0.100÷ 2.000× 0.310×

基 礎 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

100

コンクリート

(18-8-40BB)

26
0

310

100

1
00

均しコンクリート100410

610

10
0

(18-8-40BB)



(10m当り）

コンクリート V=(
(18-8-25BB) ) = 0.568ｍ3 0.57

型枠 A= = 1.600ｍ2 1.60

目地材 A=(
（樹脂発泡体,ｔ=10mm) ) = 0.057ｍ2 0.06

天 端 工

名　　称 計 算 単位 数　　量

0.310× 0.160÷ 2.000＋
0.200× 0.160× 10.000

0.200
2.000＋

× 0.160

0.160× 10.000

0.310× 0.160÷

310

(18-8-25BB)
コンクリート

16
0

200

510



(1基当り）

コンクリート V={( )
(18-8-40BB) }

= 0.583ｍ3 0.58

型枠 A={( )
}

= 4.805ｍ2 4.81
※斜比:1.118（1：0.5）

床均し A= = 0.254ｍ2 0.25

× 2.000＋ 2.740× 1.118×
0.300

0.848× 0.300

× 0.300

0.510＋ 1.880÷ 2.000×
2.740－ 1.032× 2.580÷ 2.000

0.510＋ 1.880÷ 2.000×
2.740－ 1.032× 2.580÷ 2.000

小 口 止 工

名　　称 計 算 単位 数　　量



(一式当り）

構造物取壊し工

コンクリート 標準断面図より
構造物取壊し V= ＝ 3.02 ｍ3 3.0
（無筋） ※№0～№0+8.15まで練石積み

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 3.02 ｍ3 3.0

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 3.02 ｍ3 3.0

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

3.02

3.02

0.37 × 8.15



(一式当り）

工事用道路工

工事用道路工 N= ＝ 1.00 式

L= ＝ ｍ

大型土のう工 N= ＝ 個
※大型土のう：φ1.10ｍ×H1.08m

V=
＝ ｍ3

敷鉄板 A= ＝ ｍ2

N= ＝ 枚

W= ＝ t

盛土 V= ＝ ｍ3

(購入土)

残土処理 V= ＝ ｍ3

汚濁防止工

汚濁防止フェンス ※平面図より
L= ＝ 40.00 ｍ 40.0

水替工

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工　※土のう工
A= ( ) ＝ ｍ2×

20.00 × 2.00

1.00

1.00

＋

×

＋

÷

×

×

×

× × ×

仮 設 工 計 算 書

1.00

÷ ×



(一式当り）

運搬 A= ＝ 16.00 ｍ2 16.0
（刈り草） ※W=平均0.8m,L=20.0m

準 備 工 計 算 書

0.800 × 20.000
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