

水替日数算出表

水替日数は、以下の日数を計上する。

| 工 種    | 名 称          | 規 格                     | 施工数量 | 単位 | 日当り<br>施工量 | 日数 | 備 考 |
|--------|--------------|-------------------------|------|----|------------|----|-----|
| 道路土工   | 床掘           |                         | 54.0 | m3 |            |    |     |
| 排水構造物工 | 既設管撤去        | フランジ型 1500～1600mm 円形 撤去 | 15.0 | m  |            |    |     |
|        | 暗渠排水管設置      | カナヒュームA型相当品, 1500       | 15.0 | m  |            |    |     |
|        |              | コンクリート工(無筋)             | 3.0  | m3 |            |    |     |
|        |              | 型枠工(無筋)                 | 18.0 | m2 |            |    |     |
| 構造物撤去工 | コンクリート構造物取壊し |                         | 3.0  | m3 |            |    |     |
| 計      |              |                         |      |    |            |    |     |

L.W.Lまでを対象とする。

水替日数 =        日        =        日