
水替日数算出表

　　水替日数は、以下の日数を計上する。

工　　種 名　　称 規　　格 施工数量 単位
日当り
施工量

日数 備　　考

道路土工 床掘 54.0 m3

排水構造物工 既設管撤去 フランジ型　1500～1600㎜　円形　撤去 15.0 ｍ

暗渠排水管設置 カナヒュームA型相当品,φ1500 15.0 ｍ

コンクリート工(無筋) 3.0 m3

型枠工(無筋) 18.0 m2

構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し 3.0 m3

計

※L.W.Lまでを対象とする。 水替日数＝  　日 ＝  　日


