
集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

掘    削 m3 18

路床盛土 〃 8

路肩盛土 〃 2

床    掘 〃 25

埋    戻
流用土
(良質土)

〃 24

盛土法面整形 m2 6

残土処理 〃 5
(18.0+24.8)-

(8.3+1.7+24.3)/0.9=4.
7

土 工



土   工

距　離 摘　　要

(m) A V A V A V A V

NO. 0 0.000 0.6 -  0.9 -  

+ 7.60 7.600 0.5 4.2 0.9 6.8

+ 22.90 15.300 0.7 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 12.2

+ 34.50 11.600 0.1 4.6 1.0 5.8 0.2 1.2 0.3 5.8

+ 39.50 5.000 0.0 2.5 0.0 0.5

39.500 18.0 8.3 1.7 24.8

床掘

計

   計 　算 　用 　紙
掘削 路床盛土 路肩盛土

測　点



土   工

距　離 摘　　要

(m) A V L A

NO. 0 0.000 0.8 -  0.0 -  

+ 7.60 7.600 0.7 5.7 0.1 0.4

+ 22.90 15.300 0.9 12.2 0.2 2.3

+ 34.50 11.600 0.2 6.4 0.4 3.5

34.500 24.3 6.2

   計 　算 　用 　紙
埋戻 盛土法面

計

測　点



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

張コンクリート t=10㎝ m2 23

法 面 工



張コンクリート工

距　離 摘　　要

(m) L A L A

NO. 0 0.000 0.0 -  0.5 -  

+ 7.60 7.600 0.1 0.4 0.5 3.8

+ 22.90 15.300 0.2 2.3 0.5 7.7

+ 33.30 10.400 0.4 3.1 0.5 5.2

33.300 5.8 16.7

   計 　算 　用 　紙
張コンクリート 張コンクリート

計

測　点 (斜面部) (水平部)



100㎡当り

1.コンクリート（18-8-25BB)
m3

10.000 × 10.000 × 0.100 = 10.000 10.00

2.目地板
箇所

100.00 ÷ (0.700 × 10.000) = 14.286
m2

14.286 × 0.700 × 0.100 = 1.000 1.00

法面工



数量調書

左・右

U型側溝工(A)
+ 25.1 + 33.3 左 8.0m

自由勾配側溝工(A)
NO. 0 + 22.5 左 1式 L=22.5m

自由勾配側溝工(B)
+ 23.3 + 24.5 左 1式 L=1.2m

VU管
+ 22.9 0.5m

底打ちコンクリート工
+ 40.5 + 67.8 27.3m

排水構造物工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



10m当り

1.U型側溝
m

(3種,300B) = 10.000 10.0

2.敷モルタル(1:3)
m3

0.33 × 0.03 × 10.00 = 0.099 0.10

3.基礎材(RC-40,t=10cm)
m2

0.53 × 10.00 = 5.300 5.30

4.基面整正
m2

0.53 × 10.00 = 5.300 5.30

U 型 側 溝 工 (A)



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

自由勾配側溝 B300×H400 m 14.00

自由勾配側溝 B300×H500 m 8.50

インバートコンクリート 18-8-25BB m3 0.74

自由勾配側溝工(A)



1式当り

1.自由勾配側溝 (B300,T-25）
m

(B300×H400) = 14.000 14.00
m

(B300×H500) = 8.500 8.50
計 22.500

2.インバートコンクリート（18-8-25BB)

1/2 × (0.145 ＋ 0.053) × 14.000 × 0.300 = 0.416

1/2 × (0.153 ＋ 0.097) × 8.500 × 0.300 = 0.319 m3
計 0.735 0.74

自由勾配側溝工(A)



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

自由勾配側溝 B300×H800 m 1.20

インバートコンクリート 18-8-25BB m3 0.03

自由勾配側溝工(B)



1式当り

1.自由勾配側溝 (B300,T-25）
m

(B300×H800) = 1.200 1.20

2.インバートコンクリート（18-8-25BB)
m3

1/2 × (0.050 ＋ 0.135) × 1.200 × 0.300 = 0.033 0.03

自由勾配側溝工(B)



10m当り

1.自由勾配側溝
m

(300×400) = 10.000 10.0

2.基礎コンクリート(18-8-25BB)
m3

0.51 × 0.10 × 10.00 = 0.510 0.51

3.同上型枠
m2

0.10 × 10.00 × 2 = 2.000 2.00

4.基礎材（RC-40,t=10cm)
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

5.基面整正
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

自由勾配側溝工
(300×400)



10m当り

1.自由勾配側溝
m

(300×500) = 10.000 10.0

2.基礎コンクリート(18-8-25BB)
m3

0.51 × 0.10 × 10.00 = 0.510 0.51

3.同上型枠
m2

0.10 × 10.00 × 2 = 2.000 2.00

4.基礎材（RC-40,t=10cm)
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

5.基面整正
m2

0.61 × 10.00 = 6.100 6.10

自由勾配側溝工
(300×500)



10m当り

1.自由勾配側溝
m

(300×800) = 10.000 10.0

2.基礎コンクリート(18-8-25BB)
m3

0.55 × 0.10 × 10.00 = 0.550 0.55

3.同上型枠
m2

0.10 × 10.00 × 2 = 2.000 2.00

4.基礎材（RC-40,t=10cm)
m2

0.65 × 10.00 = 6.500 6.50

5.基面整正
m2

0.65 × 10.00 = 6.500 6.50

自由勾配側溝工
(300×800)



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

コンクリート蓋(A)  3種, 300 枚 15

グレーチング蓋(A)  3種, 300 枚 1

コンクリート蓋(B)
自由勾配側溝, 車道用

B300
〃 21

グレーチング蓋(B)
自由勾配側溝, 車道用

B300
〃 3

側 溝 蓋



１式当り

グレーチング蓋は、すべて、細目とする。

1.U型側溝工用（3種,300）

1-1.コンクリート蓋(A)
枚

8.0 ／ 0.50 － 1
枚

＝ 15.00 ≒ 15 15

1-2.グレーチング蓋(A)
枚

8.0 ／ 10.00 ＝ 0.80 ≒ 1 1

2.自由勾配側溝工用（B300,T-25）

2-1.コンクリート蓋(B)
枚 枚

( 22.50 ／ 2.0 )× 2 － 3

＝ 19.50 ≒ 20

枚 枚
( 1.20 ／ 2.0 )× 2 － 0

＝ 1.20 ≒ 1 枚
計 21 21

2-2.グレーチング蓋(B)

22.50 ／ 10.00 ＝ 2.25 ≒ 3
1.20 ／ 10.00 ＝ 0.12 ≒ 0 枚

計 3 3

側 溝 蓋



10m当り

1.インバートコンクリート（18-8-25BB)
m3

1/2 × (0.000 ＋ 0.200) × 0.300 × 10.000 = 0.300 0.30

底打ちコンクリート工



10ｍ当り

1.VU管
ｍ

(φ400) ＝ 10.000 10

2.コンクリート（18-8-25BB）

0.620 × 0.620 × 10.000 ＝ 3.844
－ π/4 × 0.420 ^ 2 × 10.000 ＝ -1.385 m3

計 2.459 2.46

3.同上型枠
m2

0.620 × 10.000 × 2 ＝ 12.400 12.40

Ｖ Ｕ 管
(φ400)



数量調書

左・右

集水桝工(A)
+ 22.9 左 1 基

集水桝工(C)
+ 24.8 左 1 基

集水桝工

名　　称
位          置

数　　量 摘    要
自 至



10基当り

1.コンクリート（18-8-25BB）

0.800 × 0.800 × 1.400 ＝ 0.896
－ 0.630 × 0.630 × 0.071 ＝ -0.028
－ 0.500 × 0.500 × 1.179 ＝ -0.295
－ 0.453 × 0.300 × 0.150 ＝ -0.020
－ 0.800 × 0.300 × 0.150 ＝ -0.036
－ π/4 × 0.464 ^ 2 × 0.150 ＝ -0.025
－ π/4 × 0.360 ^ 2 × 0.150 ＝ -0.015

計 0.477 m3
0.477 × 10 ＝ 4.770 4.77

2.同上型枠

0.800 × 1.400 × 4 ＝ 4.480
0.500 × (1.400 - 0.071) × 4 ＝ 2.658
(0.453 ＋ 0.300) × 2 × 0.15 ＝ 0.226
(0.800 ＋ 0.300) × 2 × 0.15 ＝ 0.330

－ 0.453 × 0.300 × 2 ＝ -0.272
－ 0.800 × 0.300 × 2 ＝ -0.480
－ π/4 × 0.464 ^ 2 × 2 ＝ -0.338
－ π/4 × 0.360 ^ 2 × 2 ＝ -0.204

計 6.400 m2
6.400 × 10 ＝ 64.000 64.00

3.基礎材(RC-40,t=10cm)
m2

0.90 × 0.90 × 10 ＝ 8.100 8.10

4.基面整正
m2

0.90 × 0.90 × 10 ＝ 8.100 8.10

5.グレーチング蓋(T-25)
枚

(500×500) ＝ 10.000 10

集 水 桝 工 (A)
(500×500×1250)



10基当り

1.コンクリート（18-8-25BB）

0.700 × 0.700 × 1.11 ＝ 0.544
－ 0.520 × 0.520 × 0.061 ＝ -0.016
－ 0.400 × 0.400 × 0.899 ＝ -0.144
－ 0.715 × 0.300 × 0.15 ＝ -0.032
－ 0.400 × 0.300 × 0.15 ＝ -0.018
－ π/4 × 0.300 ^ 2 × 0.150 ＝ -0.011

計 0.323 m3
0.323 × 10 ＝ 3.230 3.23

2.同上型枠

0.700 × 1.110 × 4 ＝ 3.108
0.400 × (1.110 - 0.061) × 4 ＝ 1.678
(0.715 ＋ 0.300) × 2 × 0.15 ＝ 0.305
(0.400 ＋ 0.300) × 2 × 0.15 ＝ 0.210

－ 0.715 × 0.300 × 2 ＝ -0.429
－ 0.400 × 0.300 × 2 ＝ -0.240
－ π/4 × 0.300 ^ 2 × 2 ＝ -0.141

計 4.491 m2
4.491 × 10 ＝ 44.910 44.91

3.基礎材(RC-40,t=10cm)
m2

0.80 × 0.80 × 10 ＝ 6.400 6.40

4.基面整正
m2

0.80 × 0.80 × 10 ＝ 6.400 6.40

5.グレーチング蓋(T-25)
枚

(400×400) ＝ 10.000 10

(400×400×960)

集 水 桝 工 (C)



1式当り

1.アスファルト舗装

1-1.表層(再生密粒度アスコン,TOP13,t=40㎜)

  別紙 計算用紙より m2
181.73 = 181.73 182

　 1-2.路盤(粒度調整砕石,M-30,t=100㎜)

  別紙 計算用紙より m2
181.73 = 181.73 182

舗 装 集 計 表



舗　装　工

距　離 摘　　要

(m) L A L A

NO. 0 0.000 5.21 -  5.21 -  

+ 7.60 7.600 4.76 37.89 4.76 37.89

+ 22.90 15.300 4.50 70.84 4.50 70.84

+ 34.50 11.600 4.88 54.40 4.88 54.40

+ 39.50 5.000 2.56 18.60 2.56 18.60

39.500 181.73 181.73

   計 　算 　用 　紙
表層 路盤

測　点 As,t=40㎜ M-30,t=100㎜

小　計



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

ガードレール撤去 Gr-C-4E m 24.00

コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 22.36

アスファルト舗装版取壊し t=10cm以下 m2 155.17

アスファルト版切断 t=15cm以下 m 8.00

構 造 物 撤 去 工



1式当り

1.ガードレール撤去 m
= 24.000 24.00

2.コンクリート構造物取壊し(無筋)

集水桝(A)
0.80 × 0.80 × 0.95 - 0.50 × 0.50

× 0.80 = 0.408
ブロック積み

{ 1/2 × 0.418 × 0.167 + 1.077 × 0.45
+ 1/2 × ( 0.10 + 0.518 ) × 0.167
+ 0.518 × 0.10 } × 31.9 = 19.872 m3

計 20.280 20.28

3.コンクリート構造物取壊し(鉄筋)

U字溝(300B)
( 0.40 × 0.36 - 0.30 × 0.30 ) × ( 23.1 m3

+ 1.1 + 14.4 ) = 2.084 2.08

4.アスファルト舗装版取壊し

別紙計算書より m2
= 155.17 155.17

5.アスファルト版切断
m

5.4 + 2.6 = 8.0 8.00

構 造 物 撤 去 工



取 壊 し 工

距　離 摘　　要

(m) L A

NO. 0 0.000 5.26 -  

+ 7.60 7.600 4.94 38.76

+ 22.90 15.300 3.79 66.78

+ 34.50 11.600 2.56 36.83

+ 39.50 5.000 2.56 12.80

39.500 155.17小　計

   計 　算 　用 　紙
As舗装

測　点 t=4cm



集 計 表 

名 称 規 格 単 位 数 量

殻運搬 鉄筋コンクリート m3 2.08

殻運搬 無筋コンクリート m3 20.28

殻運搬 アスファルト m3 6.21

殻処分 鉄筋コンクリート m3 2.08

殻処分 無筋コンクリート m3 20.28

殻処分 アスファルト m3 6.21

スクラップ ヘビーH3 t 0.37

現場発生品運搬 ガードレール 回

運 搬 処 理 工



1式当り

1.殻運搬(鉄筋コンクリート)
m3

= 2.084 2.08

2.殻運搬(無筋コンクリート)
m3

= 20.280 20.28

3.殻運搬(アスファルト)
m3

155.17 × 0.04 = 6.207 6.21

4.殻処分(鉄筋コンクリート)
m3

= 2.084 2.08

5.殻処分(無筋コンクリート)
m3

= 20.280 20.28

6.殻処分(アスファルト)
m3

155.17 × 0.04 = 6.207 6.21

7.現場発生品運搬

24.0 × 0.0076 = 0.182
( 24.0 / 4.0 + 1 ) × 0.0261 = 0.183 t

計 0.365 0.37

回

運 搬 処 理 工



1式当り

1.交通誘導警備員A,B
式

= 1.000 1.00

仮 設 工


