
土工計算書

計算書より
掘削 V= ＝ 14.90 ｍ3 14.9

計算書より
岩掘削 V= ＝ 1.46 ｍ3 1.5

岩掘削量より
積込 V= ＝ 1.46 ｍ3 1.5

計算書より
埋戻し V= ＝ 0.28 ｍ3 0.3

掘削床掘総計 掘削 ＝ 14.90

岩掘削 ＝ 1.46

＝ 16.36 ｍ3 16.4

盛土埋戻総計 埋戻し ＝ 0.28

＝ 0.28 ｍ3 0.3

( ) ( ) /0.9

残土処理 V= ＝ 16.05 ｍ3 16.1

※小運搬により、工事個所付近に残置とする。
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NO.0 NO.0 0.00 2.74 0.26 0.00
NO.0+2.0 NO.0 + 2.80 2.80 2.58 2.66 7.45 0.26 0.26 0.73 0.09 0.05 0.14

NO.0+5.6 NO.0 + 5.60 2.80 2.74 2.66 7.45 0.26 0.26 0.73 0.00 0.05 0.14

合計 5.60 14.90 1.46 0.28

土 工 数 量 計 算 書

測 点 名 測 点
距 離
（ｍ）

掘 削 岩 掘 削 埋 戻 し （ 流 用 土 ）



ブロック積工計算書

ブロック積工 展開図より
A= 19.10 ｍ2 19.1

裏込材 V= 5.05 ｍ3 5.1
(RC-40)

水抜き A= ＝ 14.79 ｍ2

(VPφ50) ※平常時水位直高(除外面積)　H=0.3m　斜比1.077（1：0.4）
N= ≒ 5.00 個
L= ＝ 2.00 ｍ 2.0

吸出防止材 A= ＝ 0.45 ｍ2 0.5
(300×300×30)

展開図より
埋戻しコンクリート工 L= ＝ 5.00 ｍ 5.0
(18-5-40BB)

展開図より
天端工 L= ＝ 5.00 ｍ 5.0

展開図より
小口止工 N= ＝ 2.00 基 2.0

展開図より
すり付け工 A= ＝ 1.19 ｍ2 1.2
(練石積工)

5.00

5.00 × 0.40

0.30 × 0.30 ×

2.00

5.00

5.00

19.10 － 0.80 × 5.00 × 1.077

14.79 ÷ 3.00 ＝ 4.9

× 5.003.82

1.01 × 5.00

0.65 × 1.83 ÷ 2.0 × 2.0



(10m当り）

コンクリート Ｖ= = 0.980 ｍ3 0.98
(18-5-40BB)

埋 戻 し コ ン ク リ ー ト 工

0.098 × 10.000

名　　称 計 算 単位 数　　量



(10m当り）

コンクリート Ｖ= (
(18-8-25BB) ) ≒ 0.474 ｍ3 0.47

型枠 Ａ= = 1.300 ｍ2 1.300.130

0.200 × 0.130 × 10.000
× 0.130 ÷ 2.000

単位 数　　量

天 端 工

0.330

名　　称 計 算

＋

× 10.000



(1基当り）

コンクリ－ト 上記図面より
(18-8-40BB) A= = 2.39

V= = 0.717 ｍ3 0.72

上記図面より
同上型枠 A1= = 4.780

A2= = 1.147
※斜比:1.077（1：0.4）

= 5.927 ｍ2 5.93

2.390

小 口 止 工

Σ

×

2.390

× ×

2.390 0.300

0.300 3.550 1.077

名　　称 計 算 単位 数　　量

断面積
2.390

× 2.000



舗装工計算書

平面図・横断面図より
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 A= ＝ 11.9 ｍ2 11.9
21-8-25BB

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面積より
下層路盤 V= ＝ 1.19 ｍ3 1.2

RC-40 t=100㎜

7.00 × 1.70

7.00 × 1.70 × 0.10



(100m2当り）

コンクリート Ｖ= = 10.000 ｍ3 10.0
(21-8-25BB)

溶接金網 Ａ= = 100.000 ｍ2 100.0
（φ6×150×150)

100.000

100.000 × 0.100

コ ン ク リ ー ト 舗 装

名　　称 計 算 単位 数　　量

10
0

コンクリート

溶接金網

（21-8-25BB）

（φ6×150×150）



(一式当り）

構造物取壊し工

コンクリート 舗装工より
構造物取壊し V= ＝ 0.60 ｍ3 0.6

運搬処理工

殻運搬 構造物取壊しより
（無筋コンクリート） V= ＝ 0.60 ｍ3 0.6

殻処分 殻運搬より
（無筋コンクリート） V= ＝ 0.60 ｍ3 0.6

× 0.05

0.60

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

7.00 × 1.70

0.60



小運搬工計算書

土工より 運搬距離　L=20ｍ
土砂 V= ＝ 16.05 ｍ3 16.1

残土処理分

ブロック積工・舗装工より 運搬距離　L=120ｍ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ V= ＝ 6.24 ｍ3 6.2

コンクリート
小口止工より 運搬距離　L=120ｍ

小口止め用 W= ＝ 3.37 t
ｺﾝｸﾘｰﾄ

胴込用 W= ＝ 8.98 t
ｺﾝｸﾘｰﾄ

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ工・天端工より 運搬距離　L=120ｍ
埋戻し･天端工 W= ＝ 0.730 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ
＝ 1.72 t

平面図より
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 W= ＝ 1.19 ｍ3

＝ 2.80 t

構造物撤去工より
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装取壊し W= ＝ 0.60 ｍ3

＝ 1.40 t

＝ 18.27 t 18.3

ブロック積工より 運搬距離　L=120ｍ
積ブロック A= ＝ 19.10 ｍ2 19.1

2.35

16.05

7.00 × 1.70 × 0.05

5.05 ＋ 11.9

0.717 ×

19.10

0.200 × 19.10

0.60 × 2.35

2.00

×

0.73 × 2.35

× 0.10

× 2.35

×

Σ

0.098 × 5.00 ＋ 0.048

7.00 × 1.70 × 0.10

1.19 × 2.35

5.00



仮設工計算書

水替工 N= ＝ 1.00 式 1.0

締切排水工
N= ＝ 1.00 式

仮締切工　※土のう工
A= ＝ 0.85 ｍ2× 0.40

河床幅 高さ0.4ｍ

1.00

1.00

2.12


