
＜諸経費に関する情報＞

前払金支出割合： 35%を超える場合

契約保証補正： 金銭的保証

経費調整区分： 経費調整しない

諸経費工種： 舗装工事

週休補正×施工地域区分： 【週休補正なし】×一般交通影響有り（2）-1

工種（間接労務費・工場管理費）： 計上しない

現場環境改善費計上区分： 計上しない

参 考 資 料

　本資料は、参考として提示するもので、契約書第１条の設計図書ではありません。
　従って、契約上の拘束力を生じるものでなく、この資料をもっての変更等の協議には応じませ
んので、あらかじめご承知おきください。
　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事番号： 令和3年度　第3A1阿004号

工 事 名： 市道志摩病院線　舗装工事

単 価 適 用 日： 令和3年4月1日

積算基準適用版： 令和2年8月制定版（令和3年4月一部改定版）


